TERMO DE REFERENCA

Municipio de Tramandai
Secretaria da Saude

Necessidade da Secretaria: contratagdo de empresa para a realizacdo de
servigos de Reforma com Acréscimo da area de 52,40 m?, da USF PARQUE dos
PRESIDENTES, com fornecimento de material e mao de obra.

Local: Avenida Ernesto Geisel, esquina com a Rua Avelino Silva Aguiar —
Tramandai — RS

Proprietario: Prefeitura Municipal de Tramandai — Secretaria da Saude.

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO
1.1 O objeto da presente licitagao € a contratacao de empresa especializada para
a realizagao de servigos comum de Engenharia, a pedido da Secretaria da Saude,
da necessidade de reforma do prédio, com acréscimo da area de 52,40 m?, para
instalacbes da sala de vacina e da sala de curativos, aumentos da sala de
recepgao e da area de circulagdo, implantacdo de novo sistema de esgoto e
pavimentacao do patio de estacionamento com bloquetes.

1.2-Os servigos objeto desta contratagdo sado caracterizados como comum de
engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3-0 prazo de vigéncia da contratagao é de 04 (quatro) meses a partir da data da
assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4-O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relagédo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATAGAO

A Fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada no memorial descritivo e planilhas orcamentarias

DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO



A solugao proposta, € a contratacdo de empresa especializada para realizagao
dos seguintes servicos:
SERVICOS PRELIMINARES;
FUNDACOES + SUPRAESTRUTURA,;
ALVENARIA;
REVESTIMENTOS;
PAVIMENTACAOQ; 5.1 — PISOS INTERNOS;]
5.2 -PATIO E ESTACIONAMENTOS.
6. ESQUADRIAS - EXTERNAS (JANELAS), PORTAS INTERNAS e
PORTOES;
7. INSTALACOES HIDROSANITARIOS;
8. CAIXAS DE INSPECAO;
9. PLUVIAL;
10.INSTALACOES ELETRICAS;
11. TELEINFORMATICA;
12.PINTURAS;
13.COBERTURA.

- Todos os servigos previstos deverao ser executados em conformidade com o

a kb=

Memorial Descritivo, apresentado anexo.
- Todos os materiais, ferramentas e mao de obra utilizados serao fornecidos pela
empresa contratada;

- O prazo de execugao é de 04 (quatro) meses.
4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Sustentabilidade

4.1- A empresa contratada devera seguir as diretrizes da lei municipal n® (3199/2011), que institui o
Plano Integrado de Residuos da Construgao Civil (RSCC) do municipio de Tramandai, em obras
(novas construgdes ou reformas).

Trata-se de obra de porte mediano de demoligéo / remogao, no intervalo de 0,501 m?® a 50,000

m® de entulho no local, por esta quantidade, sendo necessario a apresentagdo de plano de



gerenciamento de residuos da construgao civil em seu formato SIMPLIFICADO, conforme art. 21 da
lei municipal n® 3199/2011.

A retirada de entulhos da obra deveréa ser executada pela contratada, por empresa registrada
e com licenga nos érgdos ambientais, bem como o destino dos residuos devera ser para local
licenciado pelos érgéos ambientais.

Antes de ser iniciada a obra a contratada devera apresentar a fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal a ART de execucdo, e declaragcdo ambiental referente ao plano SIMPLIFICADO de
gerenciamento de PRSCC aprovado e o diario de obra.

Subcontratagao

4.2- Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
Garantia da contratagao

4.3 Havera exigéncia da garantia da contratagdo dos art.96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,
pelas razdes da natureza do objeto, constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4 Ha necessidade de realizacao de avaliagao prévia do local de execugéo.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 A execucgédo do objeto seguira a seguinte demanda:
5.1.1 Inicio da execucédo do objeto: 07 dias da emissdo da ordem de servigo;

5.1.2 Todos os materiais, ferramentas e mao de obra utilizados para o
cumprimento do objeto, serdo fornecidos pela empresa contratada;

1 Servigos Preliminares

Devera ser instalada placa de obra no padréao fornecido pela Secretaria de
Obras, devidamente fixada em estrutura de madeira.

A area da obra devera ser limpa e isolada com a utilizacdo de tapumes de
compensado (espessura de 10mm) ou costaneira de pinho ou fita de isolamento,
de forma a evitar o acesso de pessoas estranhas ao local. O tapume devera
possuir boas condigdes de acabamento e rigidez suficiente para evitar danos com
pedestres, ventos e outros.



-Demoligao de paredes e platibandas conforme projeto em anexo.

-Recuperacao de reboco externo/interno nos locais que apresentarem
defeitos construtivos (quebra ou fissura). Aplicagdo de selador nos locais
restaurados

2 FUNDAGOES +SUPRA ESTRUTURA (PILARES E CINTA)

2.1 Fundacoes

As fundagdes serdo executadas de acordo com descrito neste
memorial estrutural composta de micro estaca d = 25 cm com h = 2,00 m, sapatas
armadas 50x50x40 com ferro armado 10mm(gaiola), vigas de fundacéao executada
em concreto usinado (20mpa) ou convencional nas dimensdes de no minimo
0,20x0,30 m com 02 barras superiores de 10mm e inferiores com 03 barras
didmetro 10mm com estribos cada 17cm. Sobre a referida cinta devera ser feita a
impermeabilizagdo asfaltica com quatro demaos (faces laterais e superiores). As
armaduras das vigas deverao ter o cobrimento minimo de 4,0 cm.

O alicerce devera elevar-se em relagcao ao nivel do terreno de maneira com
que o piso fique nivelado com o piso do prédio existente.

Obs. A escavagéao da viga baldrame esta inclusa no valor do item na planilha
orgcamentaria. (Viga baldrame).

2.2 Supra estrutura

Sera composta de pilares com dimensao 20x20cm compostas de 04 barras
diametro 10mm e estribos didmetro 5mm a cada 15cm, vigas superiores dim. =
0,2x0,3 m compostas com 02 barras superiores de 10mm e face inferior com 03
barras didametro 10mm com estribos cada 17cm.

3 Alvenarias

As alvenarias internas e externas serdo executadas em tijolos 06 furos e
terdo espessura de 15 e 20 cm respectivamente conforme projeto arquitetonico.
Os tijolos serdo assentados em contra fiada com argamassa de cimento, cal e
areia. As juntas terdo no maximo 1,5cm e deverdo ser preenchidos com
argamassa.

Devera ser executada vergas em todas aberturas existentes conforme projeto
arquiteténico.



Obs: A fiscalizagao exigira alvenaria de 1° qualidade e devera ser
apresentada amostras antes da execucgao das paredes.

4 Revestimentos

As argamassas de revestimentos deverdo ter a seguinte composi¢cao e
espessuras:

a) Chapisco — trago 1:3 cimento e areia — espessura 5mm

b) Embogo — trago 1:1:5 cimentos, cal e areia — espessura 10mm a 15mm

c) Reboco - trago de 1:1: 4 cimentos, cal e areia fina — espessura minima de
5mm e maxima de 7mm.

d) Ceramica PEI-5 CLASSE A Piso /Parede fixados com cimento cola,
devidamente rejuntados conforme preceitos da construgao civil conforme projeto
anexo.

e) Soleiras e pingadeiras granito cinza

Obs: Todo material de revestimento devera ser aprovado pelo Dep. de
engenharia, antes da colocagéo dos mesmos.

5 Pavimentacéao
5.1 Pavimentacao dos pisos internos

- Uma camada de 10 cm de brita n® 1 ou 2; areia 10cm.
- Contra - piso uma camada de 7 cm de concreto Traco 1:3. (Malha de Ferro
d=4,2cada 20cm)

O piso ceramico tera dimensdes 45x45cm, PEI 5, classe A (de facil remogéo
de manchas), colocado com padrdo a ser previamente aprovado por este setor,
azulejo 40x40 cores a serem definidas pela fiscalizagao.

5.2 Pavimentagdo do patio e do estacionamento de veiculos em bloco
intertravado esp.: 6cm

Sera executada Pavimentagdo em blocos de concreto intertravado”, - com
espessura de 6¢cm - FCK 25 Mpa, assentados sobre colchao de areia fina de 5,00
cm de espessura.

A pista pavimentada sera delimitada por meio-fio pré-moldado, o meio fio
servira para o confinamento e contencdo do pavimento.

O assentamento de bloquetes ou PEVs deve ser executado sobre a base de
acordo com os alinhamentos, greide e sec¢ao transversal do projeto.

Antes da aplicagdo da camada de areia, deverao ser realizadas as seguintes
tarefas na superficie: Fazer inspe¢ao visual em toda a area para confirmar se as



condi¢des da superficie da base estdo boas. Iniciando a colocagdo dos blocos
intertravados pela extremidade mais alta (de preferéncia), pois fica mais facil
determinar o caimento natural até a extremidade mais baixa, verificando sempre o
nivel, ajustando cada uma das pegas com um martelo de borracha.

Se houver necessidade de acabamento devera ser utilizado ferramentas
rotativas para o melhor acabamento das pecas.

O rejunte de bloquetes, sera executado com areia lavada e peneirada com a
finalidade de vedar os vazios existentes entre os bloquetes.

ApoOs o assentamento dos bloquetes e rejuntamento, o pavimento devera ser
compactado mecanicamente, através de placa vibratéria em toda a area
pavimentada.

Nao devera ser lavado imediatamente pois essa acdo pode culminar num
acomodamento disforme, prejudicando o alinhamento ou o nivelamento da
superficie.

A liberagao da pista para trafego devera ocorrer no minimo 24 horas apés a
conclusao dos servicos.

Devera ser feita uma camada de assentamento constituida de areia
(compactada) na espessura de 2 a 3cm. A camada de assentamento deve ser
executada todo o preparo do terreno estiver concluido e em pequenas extensdes
a frente da linha de assentamento, para evitar a circulacéo de veiculos e pessoal.

A camada de pavimentacdo € constituida pelas pecas de concreto. Na
colocacédo das pegas, o assentador deve movimentar-se sobre a area ja
assentada, posicionando as novas pecas contra as ja assentadas. Nesta etapa,
deve ser controlada a distancia entre as pecas (2 a 3 mm) e o alinhamento, o
acabamento junto ao meio-fio deve ser feito com pecas de concreto serradas.
Finalizando o assentamento as pecas devem ser preenchidas com a instalacao
das contencdes laterais, para os blocos nao deslizarem. As pecas deverao
atender os seguintes requisitos:

¢ Nivelamento e compactacédo da base com brita graduada simples ou
bica corrida, que séo graos de pedras;

¢ Nivelamento da areia de assentamento;

¢ Colocacao das pegas, alinhamento, cortes e ajustes;
¢ Ajustes, espalhamento e rejunte com areia;

e Compactacgao final;

e Limpeza.

6 Esquadrias

As esquadrias externas, (janelas), serdo de aluminio anodizado cor
branca ou aluminio, com vidro transparente 4mm

- A estrutura devera ser de aluminio. pintura eletrostatica cor
branca ou aluminio, caixilhos de no minimo (7 a10cm de largura)
com espessura minima de 3mm, devidamente chumbados nas



paredes. As dimensbes devem seguir o projeto arquitetdbnico. Sendo
que as janelas das novas salas deverdo ser compostas de vidros
4mm fixos nas laterais e de correr (com sistema de roldana interna)
na parte central da estrutura. Na parte externa devera ser executado
gradil de prote¢cdo em aluminio com espessura e diametro
compativel com a area do vao. Toda estrutura da esquadria e a
colocagado das mesmas devera seguir as normas (NBR e ABNT). A
empresa vencedora devera apresentar o modelo da janela para
prévia aprovagao do departamento de engenharia.

- Portas internas: Aluminio anodizado branco com dimensdes com
projeto, com ferragens. (fechaduras e dobradi¢as inox) e porta principal de vidro
temperado 8mm

- Portées com ferro galvanizado (com fechaduras) instalados.

7 Instalagdes Hidrossanitarios

As instalagdes para agua fria serdo executadas com emprego de tubos de
PVC, classes 15 (marrom), o mesmo valendo para as conexdes (ver projeto
basico). As instalagdes sanitarias serdo executadas com tubos e conexbes com
PVC classe 8 (branco). Usar ralos e caixas de gordura, tubos de ventilagao
conforme projeto. Os tubos e conexdes utilizados terdo didmetro conforme projeto.

Deverao ser realizados testes de estanqueidade. Os tubos de queda pluvial
e ventilacdo deverdao ser ocultados com enchimento em argamassa. Observar
caimento do piso para os ralos de 1,5%.

Esta incluso no valor da planilha orgamentaria colocacao de reservatério de
fibra, bem como todos componentes hidraulicos (registros de metais conexdes,
pias e torneiras de metais para o funcionamento do sistema em geral.

8 Caixas de Inspecgao

Nas mudancas de dire¢do do fluxo de esgoto deverdo ser executadas
caixas de inspecdo, que recebera as aguas servidas e imundas e tera as
dimensdes de 60x60x50cm com fundo e tampa de concreto, a fim de que seja
permitida a inspecgado, limpeza e desobstrucdo das tubulagcbes. Estas seréo
executadas com alvenaria de tijolos macicos e terdao tampa removivel em concreto
armado.

9 Pluvial

Utilizar calhas, algerozas (aluminio) tubos de quedas PVC, que possibilitem a
estanqueidade da cobertura e retirada das aguas pluviais de forma eficiente e para
escoamento na sarjeta. E, ou esgoto pluvial.



Sistema de fossa, filtro de polietileno (Fibra) dim. 1100,
sumidouro(6,00x1,00x1,00) com tijolos macigos com dimensdes conf. Planilha
orgcamentaria.

10 Instalagbes Elétricas
As instalagdes elétricas deverdo obedecer a NBR 5410, e padrdo da
concessionaria CEEE.
Quaisquer duvidas referentes as instalagdes elétricas e ao projeto deveréo
ser encaminhadas aos técnicos do Departamento de Engenharia.
10.1 Tomadas
Deverdao ser do tipo embutir colocados a 30 e 110 cm do chao, com

aterramento padrao ABNT (3P), conforme planta em anexo.

10.2 Interruptores

Deveréo ser do tipo simples, duplo, triplo, paralelo, de embutir, completos,
padrao ABNT, sendo colocadas a 110 cm do chao.

10.3 Luminarias

Uso interno: Tipo Plafon em PVC, modelo a ser definido, rosca E-27,
poténcia nominal 60W.
Uso externo: Luminaria publica LED 150W, bivolt.

10.4 Lampadas

Para uso interno: Lampadas LED tipo bulbo, poténcia minima de 25W, bivolt.

10.5 Disjuntores

Disjuntores termomagnético, mono, bi ou tripolar conforme projeto em
anexo norma IEC, curva B.

10.6 Centro de Distribuicdo (CD)



Podem ser metalicos ou em PVC, de embutir, com barramentos 3F+N+T,
com espago para disjuntor geral e dimensdes conforme quadro de cargas em
anexo.

10.7 Fiacao
Deverao ser utilizados fios rigidos ou cabos com dimensdes minimas de
#2,5 mm? para os circuitos internos, antichama, 750V para os circuitos instalados
em alvenaria, e classe 0,6/1kV para os circuitos em instalagcdo subterranea, todos
com selo INMETRO.
10.8 Tubulagao

Deverao ser utilizados eletrodutos em PVC com didmetros 50, 40, 25, 19 e
15 mm, padrao ABNT.

10.9 Aterramento
O aterramento sera um anel no entorno da escola com cabo de cobre nu
#35 e 50,0mm?, e hastes de aco cobreado.
Todas as tomadas, equipamentos elétricos, e luminarias deverdao possuir
aterramento.
10.10 Caixas de Alvenaria
Serao confeccionadas em tijolo macico, rebocadas internamente. A tampa

sera em concreto armado com acabamento igual ao do piso. As dimensdes estao
especificadas em projeto.

10.11 Medicao de energia elétrica
A medicdo de energia elétrica serd uma caixa de policarbonato (padréao

CEEE) instalada em poste de concreto. A medicdo sera direta e trifasica com
disjuntor 3x100A.

11 Teleinformatica
Para os pontos telefénicos serdo tomadas RJ-11. Para os pontos de ldgica

serdo tomadas RJ-45. O cabo para telefone e |l6gica sera do tipo UTP categoria 5E,
4 pares.

12 Pinturas



O servigo de pintura seguira rigorosamente as especificagdes dos fabricantes
das tintas. Devera ser aplicada uma demé&o de selador sobre os rebocos de
parede e estrutura. Sobre o selador serdo aplicadas 02 ou mais demaos de tinta
acrilica. (PREMIUM)

Apds o reboco totalmente regularizado e seco devera ser aplicada 02
demaos de tinta acrilica semibrilho, de étima qualidade (PREMIUM), com cores a
serem definidas pela fiscalizagdo. Cada demdo devera ser continua com
espessura uniforme e livre de escorrimentos. Todas esquadrias portas de madeira
e portdbes de ferro galvanizados deverdo ser pintadas em tinta esmalte (02
demaos)

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que por ventura
ocorrerem, deverao ser removidos no momento da aplicagao.

Cada demaéao de tinta s6 podera ser aplicada quando a antecedente estiver
completamente seca. O resultado final devera apresentar bom acabamento, para
iSso serdo necessarias no minimo duas demaos de aplicagdo da pintura. O
material a ser utilizado na pintura devera ser de primeira qualidade e previamente
aprovado pela fiscalizacao.

13 Cobertura

A cobertura sera executada com telhas de fibrocimento, com espessura
de 6 mm sobre estrutura de madeira ancorada sobre a paredes existentes, as
telhas deverao ser bem fixadas tendo em vista ser uma regiao de fortes e intensos
ventos. A estrutura de madeira sera tratada contra cupins.

Os padrbées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado, nos termos
do art. 6°, inciso XIll, da Lei Federal n® 14.133/2021.

A contratagdo sera realizada na modalidade a ser definida pelo dep
juridico da PMT, com critério de julgamento por menor prego, conforme Lei
Federal n°® 14.133/2021.

Para prestacdo dos servigos pretendidos, os eventuais interessados

deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da



licitacdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagdo, nos
termos do art. 62, da Lei n°® 14.133/2021:

- Certidao de registro/quitagao da contratada junto ao CREA / CAU, da qual
devera constar os nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis
técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a Resolugao
425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico. Também sera exigida a certiddo
de registro/quitagdo junto ao CREA / CAU dos responsaveis técnicos.

- Comprovacgao de aptidao técnica, consistente na apresentagao de uma ou
mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos

profissionais que exercerao a fungao de responsaveis técnicos.

Nao sera permitido a contratacdo de empresas em consorcio e a

subcontratacao pela empresa vencedora.

Para a execugdo desses servicos ndao € necessario que a empresa abra

matricula junto ao INSS.

O prazo de execugéo é de 04 (quatro) meses.

Fiscalizacdo e recebimento dos servigcos: a administragdo publica fiscalizara
obrigatoriamente a execugao das obras e servigos contratados, para verificar se,
no seu desenvolvimento, estdo sendo observadas as especificacbes e demais

requisitos do edital de licitagao.

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugéo total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.



6.3 As comunicagOes entre a Secretaria e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4 O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apos a assinatura do contrato, a Secretaria de Educagado podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagdo, que
contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada,
quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagao

6.6 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal de contrato, ou
pelo respectivo substituto (Lei n°14.133 de 2021, art.117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.7 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI)

6.8 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, Il);

6.9 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a corregcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, ll1);

6.10 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdao ou adogado de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessaérias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.11 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugcdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.12 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término

do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao
contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

6.13 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanharad o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de



apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.14 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.15 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteragcbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.16 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, 1I).

6.17 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

6.18 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com menc¢ao ao seu desempenho na execugéo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.19 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.20 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.21 O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para
a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.



7

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

A avaliagcao da execugao do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1

Sera indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

711 nao produzir os resultados acordados,

71.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do recebimento

7.2

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme as solicitagbes, o Contratado

apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilhas de
medigao.

7.3

7.21 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X,
Decreto n° 11.246, de 2022).

7.2.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.2.4 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugado ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou unica medigao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento.

7.2.5 A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigcado de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisdrio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.2.6 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicagao das penalidades.

Quando a fiscalizagédo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera

conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em



relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.4 Os servigos serdo recebidos por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.41 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto
n° 11.246, de 2022).

7.4.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagado e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

7.4.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.4.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.4.5 Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7.5 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.7 O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e

pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do
contrato.

Liquidagao

7.8 Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;



c) os dados do contrato e do érgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor apagar; e

f)  eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
7.9 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas

saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a
contratante;

7.10 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, conforme a documentagdo abaixo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

Prazo de pagamento

7.1 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 dias, contados da finalizagdo da
liquidagao da despesa, conforme segéo anterior.

7.12  Forma de pagamento

7.13 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.14  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

715 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, nado sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagio, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUGAO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor sera selecionado conforme orientagédo do dep juridico, com adogao do critério
de julgamento pelo Menor Precgo

8.2 Regime de execugao



8.3 O regime de execugdo do contrato sera empreitado por preco unitario dos servigos
realizados, previstos nas planilhas elaboradas pela administragao.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.4 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

8.4.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administrac&o, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°14.133/2021);

8.5 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global.

8.5.1 valor global: conforme valor estimado da licitagao

Exigéncias de habilitagao

8.6 Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

Qualificagao Técnica

8.7 Prova de Registro através de Certiddo, da empresa junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA / Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade.

8.8 Prova de Registro através de Certiddo, do Responsavel Técnico junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia -CREA / Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em
plena validade.

8.9 Os certificados de Registro exigidos nos subitens 8.26 e 8.27, se registrados em outros
estados deverao ser apresentados:

8.10 Visitados pelo CREA-RS / CAU no momento da assinatura do contrato para obras e
servigos superiores a 180(cento e oitenta dias)

8.11  Registrados pelo CREA-RS / CAU no momento da assinatura do contrato para obras e
servigos inferiores a 180(cento e oitenta dias)

8.12 O profissional indicado na forma supra devera participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragéo.



8.13 Comprovagdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por
meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/CAU.

8.14  Para fins da comprovacgao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.15 Na apresentagdo dos atestados de Capacidade Técnica a serem fornecidos pelas
empresas no processo licitatério serdo analisados. Atestados com no minimo 50% (do quantitativo
proposto). Sera analisado atestados de execugédo de no minimo: ) ,Alvenaria Bloquete Reboco

8.16  Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagéo e o
somatério de diferentes atestados executados de forma mdédulos de concomitante.

8.16.1 O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9  ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1 O custo estimado total da contratagdo é de R$179.006,22(cento e setenta e nove mil e seis
reais e vinte e dois centavos) conforme custos unitarios apostos na planilha em anexo.

9.2 Em caso de licitagdo para Registro de Prec¢os, os precos registrados poderao ser alterados
ou atualizados em decorréncia de eventual reducado dos precos praticados no mercado ou de fato
que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagoes:

9.2.1 em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo
da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124
da Lei n° 14.133, de 2021;

9.2.2 em caso de criagcdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os pregos

registrados;

9.2.3 serdo reajustados os pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o
indice previsto para a contratagao; ou

9.24 poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos
para a contratagéo.

10 ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA

10.1  As despesas decorrentes da presente contratacdo tém adequagdo orcamentaria e
financeira com a lei Orgcamentaria Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de



diretrizes Orgamentarias, em conformidade com o que dispde o art. 16, Il, da lei complementar
n°101/2000

Tramandai, 31 de julho de 2024



