ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TERMO DE REFERENCI

Municipio de Tramandai
Secretaria de Obras

Necessidade da Secretaria: Construcao de Parada dei C
de material e mao de obra. |

Local: Estrada da Estancia — Estancia Velha - Tramandb

Proprietario: Prefeitura Municipal de Tramandai — Secrét

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

O objeto da presente licitacdo € a contratagdo de emprs

realizagcao de servicos comum de Engenharia, a pedido
da necessidade de construcao de parada de 6nibus.
. . ol n, .
Os servicos objeto desta contratacdo sao caracteriz
engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Tq

O prazo de vigéncia da contratacao € de 02 (dois) | €
assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei n® 14

O contrato oferece maior detalhamento das regras ¢
relagao a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO

CONTRATACAO

E DESCRICAO DA

A Fundamentacao da contratagdo e de seus q
pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técni
deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO C
DE VIDA DO OBJETO |

A solucao proposta, € a contratagao de empresa espe

dos seguintes servicos:

ANDAI ,
Tramandai

A capital das praias

A

Dnibus, com fornecimento

-RS

aria de Obras.

2sa especializada para a

da Secretaria de Obras,

ados como comum de
cnico Preliminar.

2ses a partir da data da
$.133, de 2021.

ue serao aplicadas em

NECESSIDADE DA

uantitativos encontra-se
co Preliminar, Apéndice

ONSIDERADO O CICLO

cializada para realizacao

ar
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INFRAESTRUTURA,;
SUPRAESTRUTURA,;
ALVENARIA E REVESTIMENTOS;
LIMPEZA DA OBRA,;

SO

o

- Todos os servigos previstos deverao ser executados
Memorial Descritivo, apresentado anexo. \
- Todos os materiais, ferramentas € mao de obra utiliz
empresa contratada;

- O prazo de execucao e de 02 (dois) meses.
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4 1- Trata-se de obra de porte pequeno de demoligdo / remogao, ng

abaixo de 50m? de entulho no local, por esta quantidade, sendo nece
de gerenciamento de residuos da construgado civil em seu formato TI

da lei municipal n® 3199/2011.

A empresa contratada devera seguir as diretrizes da le
institui o Plano Integrado de Residuos da Construgao Civil (RSCC)
obras (novas construgdes ou reformas).

Esta estimada a demoligdo/remogao de aproximadamente
esta quantidade, ndo sendo necessario a apresentagao de projeto ¢
construgao civil em seu formato completo, conforme art. 16 da lei m

A retirada de entulhos da obra devera ser executada
registrada e com licenga nos 6rgaos ambientais, bem como o destin
local licenciado pelos ¢rgdos ambientais, devendo apresentar os com
residuos. |

Antes de ser iniciada a obra a contratada devera apresent
Municipal a ART de execugdo e o diario de obra.

i
d
0
le
Un

¢

Subcontratagao i

N&o & admitida a subcontratacao do objeto contratual.

AMANDAI

a(

N‘N.
Tramandai

A capital das praias

em conformidade com o

os serao fornecidos pela

intervalo abaixo de 500m? ou
5sario a apresentagado de plano
MPLIFICADO, conforme art. 21

municipal n° (3199/2011), que
0 municipio de Tramandai, em

50 m* de entulho no local, por
gerenciamento de residuos da

icipal n® 3199/2011.

ela contratada, por empresa
dos residuos devera ser para

provantes do destino dado aos

ar a fiscalizacao da Prefeitura
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Garantia da contratagao

nt
P

Havera exigéncia da garantia da contratagcao dos art.96 e segui
pelas razdes da natureza do objeto, constantes do Estudo Técnico

Vistoria

Ha necessidade de realizag&o de avaliagao prévia do local de execu

q

O agendamento para visita técnica devera ser feito junto ao

3684-9017(segunda a quinta-feira) das 13:00 as 19:00hs. ‘

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

A execugao do objeto seguira a seguinte demanda:

!
Inicio da execucao do objeto: Em ate 07 dias da emissao

Todos os materiais, ferramentas e mao de obra utilizada
objeto, serao fornecidos pela empresa contratada; |

-Servigos preliminares:
-Devera ser instalada placa de obra no padrao fornecido

devidamente fixada em estrutura de madeira. \

A area da obra devera ser limpa e isolada com a U
compensado (espessura de 10mm) ou fita de isolame
acesso de pessoas estranhas ao local. O tapume dever
de acabamento e rigidez suficiente para evitar danos

outros.

-Infraestrutura

As fundacdes serao executadas em micro estacas de érr
de diametro, armadas com 4 barras de ferro de 8mm e
17cm. As estacas serao interligadas por uma viga, com‘ 3

de 10mm e estribos de 5,0mm a cada 17cm. Nos pontos

AMANDAI

pO}
P
Tramandai

A caprtal das praias

5s da Lei n® 14.133, de 2021,
reliminar.

Cao.

betor de Engenharia, contato

da ordem de inicio;

s para o cumprimento do

pela Secretaria de Obras,

tilizacao de tapumes de
nto, de forma a evitar o
a possuir boas condi¢oes

com pedestres, ventos e

1 de profundidade e 30cm
estribos de 5mm a cada
s armaduras longitudinais

de encontro das estacas
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e da viga, devera ser feito uma gaiola, tal qual a um blg
referida viga devera ser feita a aplicacao de impermg
quatro demaos nas faces lateral e superiores. As armadu

0 cobrimento minimo de 3,5 cm.

-Superestrutura

Sera composta de vigas e cintas de concreto, com se¢
com ferragens longitudinais de bitola 10mm e estribo#
Devera ser executado laje pré-moldada de concreto. As

com vigotas de concreto armado, com ferragem (fio
suficientes aos esforgos solicitados, assim como a altu‘ra
da capa de concreto. Do mesmo modo, a malha de ac;d;
continua, promovendo o engastamento na estru{u
impermeabilizada, com 4 demaos de argamassa polimér
veu de poliester (tela estruturante) nas juntas, para evita

laje. O produto a ser aplicado na impermeabilizagéo,‘d

fiscalizagcdo da obra, para a liberacao da aplicagao,

inclinagao de 1% para o fundo da parada.

6.3 Paredes de alvenaria
As alvenarias serao executadas em tijolos de ceramica m
de 10 cm e serao assentados em contra fiadas com arg
areia, com juntas verticais e horizontais de no maximo 1
alvenaria na estrutura de concreto devera ser muito be
promover, além da estabilidade da construcao, o nag
trincas e rachaduras nas paredes.

Obs.: A fiscalizagao exigira alvenaria de 1° qualidade €

amostras antes da execugao das paredes.

6.4 Revestimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI

AN

ﬁl‘
Tramandai

A capital das praias

co de fundagao. Sobre a
2abilizagao asfaltica com

ras das vigas deverao ter

oes definidas em projeto,
de 5,0mm a cada 15cm.
lajes pre-moldadas serao
S) em numero e segao
das tavelas (ceramica) e
de distribuicao devera ser
A

ca branca, reforgcada com

ra. laje devera ser
r a infiltracao de agua na
evera ser apresentado a

A laje devera possuir

acico 5x10x20 espessura
amassa de cimento, cal e
5cm. O engastamento da
m executado de modo a

aparecimento futuro de

devera ser apresentada

@
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AN

As argamassas de revestimentos deverao ter a
espessuras:

a) Chapisco — trago 1:3 cimento e areia — espessura 5mn
b) Reboco ou massa unica— traco de 1:1: 5 cimento ca

entre 20mm e 25mm.

6.5 Pavimentacao

A pavimentacao da parada sera executada com piso
espessura de 7cm e malha de ago de 10x10cm. A bas
piso devera ser preparada com lastro de brita e areia g
mecanica. O piso de concreto devera receber polimento 1
6.6 Instalagao de vidros

Devera ser instalado vidro de 8,0mm de espessura, temp

paradas de 6nibus, com dimensdes conforme projeto. O

aluminio anodizado em seu entorno.

6.7 Banco de Alvenaria e Concreto
Os bancos serdo executados com a base em alvenariq
bloco macico, o assento feito com laje pre-moldada de

com a obrigatoriedade da instalacao de tela de ago de 10

6.8 — Pintura dos abrigos

Os abrigos serao pintados na cor escolhida pela CONTH
de revestimento final deverao ser tomadas as seguintes‘, f
6.8.1 — Preparacgao das superficies:

Deverao ser rigorosamente preparadas, isentas de que
soltos, rebarbas, graxas, 6leos e ceras, para que
aderéncia na superficie a ser tratada.

6.8.2 - Dosagem de produtos:

‘ 7 ﬂ.
Tramandai

Acapital das praias

MANDAI

seguinte composicao e

N

e areia fina — espessura

le concreto alisado, com
e para a execucao deste
rossa, com compactagao

mecanizado.

erado, nos dois lados das

vidro devera ter perfil em

1, de modo que fiqgue um
concreto ou feita in loco,

x10cm.

RATANTE. Para aplicacao

brecaucoes:

iras, detritos, fragmentos

a pintura tenha perfeita
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M

el

-

Deverédo ser respeitadas as dosagens recomendadas p
para a area a ser pintada, nao se utilizando as sobras em
qual nao foi preparada.

6.8.3 - Pintura:

Toda a pintura sera feita com demaos necessarias ao f

minimo em duas demaos, sobre as superficies prepara
usada a cor escolhida pela CONTRATANTE. Cada dem

quando a precedente estiver perfeitamente seca. Nao ¢

a
ie
entorno, seja na sarjeta ou no passeio publico.

A pintura podera ser feita com trinchas, pinceis ou rolos
final fique perfeito, devendo ser dadas quantas demaos n

Caso necessario, poderao ser feitas misturas com cola ou

Os padrées de desempenho e qualidade ;Pc

[

A contratacao sera realizada na modalidade Preg

definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuai
do art. 6°, inciso XllI, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Registro de Prego, com critério de julgamento por mena
artigos 6°, inciso XLI, 17, § 2° e 34, todos da Lei Federal

Para prestagdo dos servicos pretendidos, os
deverao comprovar que atuam em ramo de atividade cor
licitagdo, bem como apresentar os seguintes documento
termos do art. 62, da Lei n® 14.133/2021:

- Certidao de registro/quitagao da contratada junto
devera constar os nomes dos profissionais que poderao
técnicos pelos servicos a serem executados, conforme
425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico. Tamb?n

de registro/quitacao junto ao CREA / CAU dos responsa‘v

O~
Tramandai

A capital das praias

ANDAI

o fabricante, necessarias

outras superficies para a

verfeito recobrimento, no
das devidamente, sendo
0 sO podera ser aplicada

vera haver respingos no

lesde que o acabamento
ecessarias para este fim.

fixador.

xdem ser objetivamente

de mercado, nos termos

80 Eletronico, no sistema
r prego, nos termos dos
n°14.133/2021.

eventuais interessados
mpativel com o objeto da

s a titulo habilitacao, nos

ao CREA / CAU, da qual
atuar como responsaveis
> disciplina a Resolucao
n sera exigida a certidao

21s tecnicos.
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A capital das praias

- Comprovacgao de aptidao técnica, consistente nal apresentacao de uma ou
mais certiddes de acervo tecnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos

profissionais que exercerao a funcao de responsaveis tecnicos.

Nao sera permitido a contratacao de empresas em consércio e a

subcontratacao pela empresa vencedora.

Para a execugao desses servicos nao & necessario que a empresa abra

matricula junto ao INSS.

O prazo de execucgao € de 02 (dois) meses.
Fiscalizagao e recebimento dos servigos: a administracao publica fiscalizara
obrigatoriamente a execugao das obras e servicos contratados, para verificar se,
no seu desenvolvimento, estdo sendo observadas as especificacbes e demais

requisitos do edital de licitagao.

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera| pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial. ‘

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséd fo contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre a Secretaria e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletroniga para esse fim.

O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa ﬁfara adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

Apos a assinatura do contrato, a Secretaria de Educagdo poderal convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos‘ de fiscalizagao, das estratégias
para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da gontratada, quando houver, do
metodo de afericdo dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre putros
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A capital das praias

Fiscalizagao

A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada| pelo fiscal de contrato, ou pelo
respectivo substituto (Lei n°14.133 de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurarn os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI)

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerengigmento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigdg do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

ldentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, III);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em| tempo habil, a situacéo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11%45, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao ‘gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V),

|
O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacgo ou a prorrogacao contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das| condicbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentas comprobatorios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n°® 11.246, de 2022). }

Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23,
V).

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de ac<£mpanhamento e fiscalizagéo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do
|

o
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contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocq
prorrogacées contratuais, elaborando relatéorio com vistas &
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade
11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua comn
2022, art. 21, 1I).

O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condigcoes

para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio
11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato emitira documento comprobatoério da avaliaca

administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes as

mencao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devend
de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 2

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacao
responsabilizagao para fins de aplicagéo de sancdes, a ser conduzi

art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo srst

conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

. P, 7 i |
O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com inform

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI

ve

ofS

Tramandai

A capital das praias

mencias, das alteracbes e das
rificacédo da necessidade de
da administracéo. (Decreto n°

fiscais do contrato, de todas as
adotadas, informando, se for o
peténcia. (Decreto n® 11.246, de

de habilitacdo da contratada,
roblemas que obstem o fluxo
riscos eventuais. (Decreto n°

P

o|realizada pelos fiscais tecnico,
sumidas pelo contratado, com
nos indicadores objetivamente
o|constar do cadastro de atesto

1/ V).

de processo administrativo de
do pela comisséo de que trata o
or com competéncia para tal,

gdes sobre a consecucdo dos

objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o

aprimoramento das atividades da Administracéo. (Decreto n® 11.2

O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinenté

formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento,
fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

46

de 2022, art. 21, VI).

a0 setor de contratos para a
no valor dimensionado pela

A avaliagcao da execucao do objeto utilizara o disposto neste item.

Sera indicada a retenga@o ou glosa no pagamento, proporcional
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada;

nao produzir os resultados acordados,

deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida

. o P i |
deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a ex

com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
\

alirregularidade verificada, sem

as atividades contratadas: ou

ecucao do servico, ou utiliza-los
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Do recebimento

Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme as solicitg
a medicdo prévia dos servigcos executados no periodo, por meio de

G
p

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
etapa, estiverem executados em sua totalidade.

8

o)
M

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento do objet
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carate
11.246, de 2022).

et
at

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento do obj
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de car
Decreto n® 11.246, de 2022)

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitg
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizaggdo nao
medicao de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais pen
apontadas no Recebimento. ‘

ol
DS

|
A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medica
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a s;jer
Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, qua
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na propos
das penalidades.

Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Term
registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execug
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servigos serao recebidos por servidor ou comissdo designada
apos a verificacao da qualidade e quantidade do servico e consequq
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fis
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas
ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadag
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo consta
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VI, Déc

Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apreseq
haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, aF

\MANDAI

[\ [
AL

P
Tramandai

A capital das praias

oes, o Contratado apresentara
anilhas de medicao.

ervicos previstos para aquela

do contrato mediante termo
ecnico. (Art. 22, X, Decreto n°

o0 do contrato mediante termo
er administrativo. (Art. 23, X,

| substituir, as suas expensas,
ou incorrecdes resultantes da
atestar a ultima e/ou unica
déncias que possam vir a ser

o de servicos até que sejam
apontadas no Recebimento

ndo em desacordo com as
ta, sem prejuizo da aplicagao

o Detalhado devera conter o
ao do contrato, em relagao a
julgar necessarios, devendo

pela autoridade competente,
nte aceitacao mediante termo

cais tecnico, administrativo e
pelo contratado, com mencéao
res objetivamente definidos e
r do cadastro de atesto de
reto n® 11.246, de 2022)

tada pela fiscalizacao e, caso

despesa, indicar as clausulas
espectivas correcoes;

@,,
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Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo do
nos relatorios e documentagbes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, ¢

pela fiscalizacao.

Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a for
liguidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao &
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servicos prestados, com base

om o valor exato dimensionado

alizacao dos procedimentos de

gestéo.

No caso de controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,

devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2(

211, comunicando-se a empresa

para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontrove
efeito de liquidacdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a
to

inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumen

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsal
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pe

Liquidagao

Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Ng
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, ta

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do drgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucéo do contrato;

e) ovalor apagar; e

f)  eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabive!

\
Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstg

despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado provid
reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizacéo da sit

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acom
regularidade fiscal, conforme a documentagdo abaixo menci
14.133/2021.

Prazo de pagamento

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 dias, cont
da despesa, conforme secéo anterior.

la

s

en

omada no art.

%d

rsa da execucao do objeto, para

soluggo, pelo contratado, de
de cobranca.

ilidade civil pela solidez e pela
perfeita execugao do contrato.

ta Fiscal ou Fatura apresentada

como:

S.
ncia que impeca a liquidacéo da
cie as medidas saneadoras,

uacao, sem 6nus a contratante;

anhada da comprovacao da
68 da Lei n°

p

os da finalizagéo da liguidagéo
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Forma de pagamento
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O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédjto em banco, agéncia e conta

corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para

pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo

aplicavel.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
123, de 2006, né&o sofrera a retencgdo tributaria quanto aos imposta

ermos da Lei Complementar n°
S |e contribuigdes abrangidos por

aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida

Lei Complementar.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE

EXECUCAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de proced
sistema Registro de Pregco, com adogao do critério de julgamento p

Regime de execugao

O regime de execugao do contrato sera empreitado por preco
previstos nas planilhas elaboradas pela administracao.

Critérios de aceitabilidade de pregos

mento de Pregéao Eletrénico, no
elo Menor Preco

unitario dos servicos realizados,

Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contrdtagéo.

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracéo, por meio
eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e ps precos unitarios tidos como

relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administr
exequibilidade (art. 59, §3° da Lein°14 133/2021);

Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada
aceitabilidade de precos sera o valor global.

valor global: conforme valor estimado da licitacao

¢ao, para efeito de avaliacao de

ipqr preco unitario o criterio de

o
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Exigéncias de habilitagao

Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes reguisitos:

Habilitagao juridica

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo |da autenticidade no sitio
https.//www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou| sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a gargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civjl de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de| todas as alteragbes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Ser%igo (FGTS);

|
Prova de inexisténcia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lej n® 5.452, de 1° de maio de

1943;

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou‘ 3ede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre: ‘
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Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionaddgs ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de declaracao da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que |pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123} de 2006, estara dispensado da
prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Economico-Financeira

certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do [fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II);

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo| balanco de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagao Técnica

Declaragéo formal assinada pelo responsavel tecnico do licitante gcerca do conhecimento pleno
das condi¢cbes e peculiaridades da contratagao.

Prova de Registro atraves de Certidao, da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA / Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade.

Prova de Registro através de Certidao, do Responsavel TeCHICO‘JL nto ao Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia -CREA / Conselho de Arquitetura e Urbaqismo - CAU em plena validade

Os certificados de Registro exigidos nos subitens 8.26 e 8.27, se registrados em outros estados
deverao ser apresentados:.

Visitados pelo CREA-RS / CAU no momento da assinatura do contrato para obras e servicos
superiores a 180(cento e oitenta dias) ‘
|
Registrados pelo CREA-RS / CAU no momento da assinatura do ¢ontrato para obras e servigos
inferiores a 180(cento e oitenta dias)

O profissional indicado na forma supra devera participar da obra oy servico objeto do contrato, e
sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia gquivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administracao.
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Comprovacado de aptiddo para execugao de servico de complexid
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com
apresentacado de certidées ou atestados, por pessoas juridicas de

emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CR

Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os ates
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Parcela de maior relevancia para avaliacdo da capacidade técn
guantitativo total.

Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo,
diferentes atestados executados de forma moédulos de concomitan

A

O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a co
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administrag
suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local

contratado, dentre outros documentos.

o O

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratacéo € de R$16.820,51 (dezessejs
cinqguenta e um centavos) conforme custos unitarios apostos na plan

Em caso de licitagéo para Registro de Precos, os precos regist
atualizados em decorréncia de eventual reducéo dos precgos pratic
eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas

ra

em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em d
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do ca
de 2021,

b
0

em caso de criagdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer t
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercuss

1

serao reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da
para a contratacao; ou ‘

poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérLo
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ade tecnoldgica e operacional
b item pertinente, por meio da
direito publico ou privado, ou
A/CAU.

dos deverao dizer respeito a
2. Piso intertravado — 50% do
apresentacdo e o somatorio de

mprovacgao da legitimidade dos
D, copia do contrato que deu
m que foi executado o objeto

mil e oitocentos e vinte reais e
ilha em anexo.

dos poderao ser alterados ou
los no mercado ou de fato que
eguintes situagdes:

orréncia de fatos imprevisiveis

a execucao da ata tal como
t do art. 124 da Lei n® 14,133,

utos ou encargos legais ou
sobre 0s precos registrados;

anualidade e o indice previsto

s definidos para a contratacéo.
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10 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

ofcamentaria e financeira com a
upl e com a Lei de diretrizes
lei complementar n°101/2000

As despesas decorrentes da presente contratacao tém adequagao
lei Orcamentaria Anual e compatibilidade com o Plano Plurian
Orcamentarias, em conformidade com o que dispbe o art. 16, Il, dg

Tramandai, 16 de agosto de 2024

oo WoeSou b

Marcos Allan Santos Marian

Engenheiro Civil — CREA PR 128151




