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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 INDICE 1 INDICE 1 0  1,00 0  1,00 1,0000

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 01.111.039/0004-91

E002 17.312.592/0001-80

E003 09.427.024/0001-04

E004 93.543.049/0001-71

E005 02.828.147/0001-08 

E006 22.383.540/0001-34

E007 02.590.446/0001-80

E008 05.724.144/0001-04

E009 15.120.135/0001-68

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 01 Acrílico Alveolar 6 mm M2

EMPRESA

E004

E006

E007

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 02 Placa Sinalização de Emergência UN

EMPRESA

E001

E002

E003

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 03 Placa Sinalização Extintores UN

EMPRESA

E001

E002

E003

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 04 Placa Proibido Fumar UN

EMPRESA

E001

E002

E003

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 05 TOLDO UN

EMPRESA

E005

E008

E009

OBSERVAÇÕES:

Data

PLACAS ONLINE (11) 32276797 Via Web

SETON (11) 41661202 Via Web

SINAPLAST (11) 43621656 Via Web

 13,87 I001

NOME DA EMPRESA

SETON   13,87 08/06/21

08/06/21

SINAPLAST   10,49 08/06/21

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 10,34 I001

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 13,86 I001

NOME DA EMPRESA

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 115,00 I001

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

COTAÇÕES

CASA DO POLICARBONATO   123,93 

15/01/2022

08/06/21

INOVA TOLDOS - POLICARBONATO   115,00 08/06/21

NOME FONE CONTATO

08/06/21

Eng. Hygor MartinsResp. Pesquisa de Mercado:

PARATY LONAS E ACESSÓRIOS   86,00 

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SETON   31,93 08/06/21

SINAPLAST   6,90 08/06/21

PLACAS ONLINE   13,86 08/06/21

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

PLACAS ONLINE   10,34 08/06/21

SETON   9,00 

SINAPLAST   16,20 08/06/21

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

PLACAS ONLINE   13,86 08/06/21

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 2.220,00 I001

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ARTE TOLDOS   2.180,00 08/06/21

TOLDOS REIS   2.310,00 08/06/21

MS TOLDOS   2.220,00 08/06/21

CASA DO POLICARBONATO (51) 3387 8785 LINDOMAR

ARTE TOLDOS (51)3374-5285 WAGNER

INOVA TOLDOS - POLICARBONATO (51) 3013-2266 Via Web

PARATY LONAS E ACESSÓRIOS (51)  33643229 RONILDA

TOLDOS REIS (51) 3223-3912 Via Web

MS TOLDOS 51 3082 3370 Via Web

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23

1. CRAS  307.850,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA -->

2.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  25.385,50 % Período: 10,74% 8,73% 5,37% 13,10% 38,31% 12,03% 11,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES DE OBRA 8.899,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. MOVIMENTOS DE TERRA  5.862,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. PERGOLADO  24.658,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE  13.550,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. ARMÁRIO  1.249,38 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7. DESPENSA  2.025,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8. ATENDIMENTOS (FRENTE SALA 01)  11.508,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.9. BANHEIROS ADMINISTRATIVO + BANCADA REFEITÓRIO 2.405,84 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.10. SALÃO ANTIGO FUNDOS  36.997,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.11. SALÃO NOVO  108.205,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.12. SERVIÇOS HIDRÁULICOS  19.630,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.13. FECHAMENTO DO SUMIDOURO  2.956,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.14. SERVIÇOS ELÉTRICOS  7.577,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.15. SERVIÇOS PPCI  3.808,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.16. CALÇADA, MURO E ACESSOS  30.659,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.17. PINTURA JANELAS E SERVIÇOS FINAIS  2.112,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.18. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA  358,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,74% 8,73% 5,37% 13,10% 38,31% 12,03% 11,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 33.063,61 26.874,74 16.526,59 40.322,67 117.930,37 37.025,78 36.107,17 - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 33.063,61 26.874,74 16.526,59 40.322,67 117.930,37 37.025,78 36.107,17 - - - - - 

%: 10,74% 19,47% 24,84% 37,94% 76,24% 88,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 33.063,61 59.938,35 76.464,94 116.787,61 234.717,98 271.743,76 307.850,93 307.850,93 307.850,93 307.850,93 307.850,93 307.850,93 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 33.063,61 59.938,35 76.464,94 116.787,61 234.717,98 271.743,76 307.850,93 307.850,93 307.850,93 307.850,93 307.850,93 307.850,93 

Local Responsável Técnico

Nome: Eng Civil Hygor da Costa Martins

CREA/CAU: RS240054
Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 307.850,93

Item Descrição

quinta-feira, 20 de janeiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Ampliação CRAS

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Tramandaí Ampliação CRAS

Tramandaí / RS

PMv3.0.4 1 / 1
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,30%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 0,70%

L 7,40%

CP 3,65%

ISS 2,00%

CPRB 4,50%

BDI PAD 20,44%

BDI DES 26,47%

Observações:

Data

Nome: Eng Civil Hygor da Costa Martins

CREA/CAU: RS240054

ART/RRT: 0

0 0 Prefeitura Municipal de Tramandaí

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Ampliação CRAS / Ampliação CRAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva 

alíquota de 2%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

BDI 2

Tramandaí / RS quinta-feira, 20 de janeiro de 2022

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

PMv3.0.4 1 / 3
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Quadro de Composição do BDI

0 0 Prefeitura Municipal de Tramandaí

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Ampliação CRAS / Ampliação CRAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: Eng Civil Hygor da Costa Martins

CREA/CAU: RS240054

ART/RRT: 0

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI 3

Tramandaí / RS quinta-feira, 20 de janeiro de 2022

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva 

alíquota de 2%.

BDI COM desoneração

#N/D

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

PMv3.0.4 2 / 3
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Quadro de Composição do BDI

0 0 Prefeitura Municipal de Tramandaí

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Ampliação CRAS / Ampliação CRAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: Eng Civil Hygor da Costa Martins

CREA/CAU: RS240054

ART/RRT: 0

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

Seguro e Garantia

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

#N/D

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva 

alíquota de 2%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI =

Lucro

Risco

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tramandaí / RS quinta-feira, 20 de janeiro de 2022

Local

PMv3.0.4 3 / 3



Encargos

Tramandaí, 01 de junho de 2022

1 FGTS 8,00%

2 CPP (INSS) 20,00%

3 RAT 3,00%

4 SISTEMAS “S” (SESC, SENAC, SENAI) 5,80%

5 FÉRIAS 8,33%

6 1/3 ABONO DE FÉRIAS 11,08%

7 13° SALÁRIO 8,33%

Construção de Edifícios 64,54%

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

CÁLCULO DOS ENCARGOS PARA OBRAS EM GERAL

TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO CRAS

Página 1



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Tramandaí

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. F
re

n
te

 1

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1

LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 282.465,43

Meta 2. AMPLIAÇÃO CRAS - .

Nível 2 2.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - .

Serviço 2.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 7,00 7 MESES 1.Administração Local. Administração Local 7,00 

Nível 2 2.2. CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES DE OBRA - .

Serviço 2.2.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    2,88 2,4*1,2 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

CANTEIRO E SERVIÇOS 

PRELIMINARES DE OBRA
2,88 

Serviço 2.2.2.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 4,00 2*2 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

CANTEIRO E SERVIÇOS 

PRELIMINARES DE OBRA
4,00 

Serviço 2.2.3.
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2 4,50 1,5*3 2.CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES DE OBRA

.

CANTEIRO E SERVIÇOS 

PRELIMINARES DE OBRA
4,50 

Serviço 2.2.4.

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 4,50 1,5*3 2.CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES DE OBRA

.

CANTEIRO E SERVIÇOS 

PRELIMINARES DE OBRA
4,50 

Nível 2 2.3. MOVIMENTOS DE TERRA - .

Serviço 2.3.1. EXECUÇAO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO M³ 60,00 8,10 * 8,28 * ,90 3.MOVIMENTOS DE TERRA. MOVIMENTOS DE TERRA 60,00 

Serviço 2.3.2.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 2,40 8*3*,1 3.MOVIMENTOS DE TERRA

.
MOVIMENTOS DE TERRA 2,40 

Serviço 2.3.3.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 124,80 16*7,8 3.MOVIMENTOS DE TERRA

.
MOVIMENTOS DE TERRA 124,80 

Serviço 2.3.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 10,00 
Contrapiso, Pisos, tampas do 

sumidouro
3.MOVIMENTOS DE TERRA

.

MOVIMENTOS DE TERRA 10,00 

Nível 2 2.4. PERGOLADO - .

Serviço 2.4.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

M3 1,50 
Pilares - 6 x 0,20*0,20*2,85

Vigas - 2x0,20*5*0,20 + 

3*0,20*5,40*0,20

4.PERGOLADO

.

PERGOLADO 1,50 

Serviço 2.4.2. FUNDAÇÃO m³ 0,54 
Sapata  - 7 x 0,40*0,40*0,30  - 

VIGA DE FUNDAÇÃO - 5,40x 

0,15*0,25

4.PERGOLADO

.

PERGOLADO 0,54 

Serviço 2.4.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 4,50 0,90*5,00 4.PERGOLADO

.

PERGOLADO 4,50 

Serviço 2.4.4. REBOCO m² 9,00 2*0,90*5,00 4.PERGOLADO. PERGOLADO 9,00 

Serviço 2.4.5. VIGAS DE MADEIRA M 35,00 7,00*5,00 4.PERGOLADO. PERGOLADO 35,00 

Serviço 2.4.6. Banco de alvenaria UND 1,00 4.PERGOLADO. PERGOLADO 1,00 

Serviço 2.4.7. Rampa Pergolado UND 1,00 4.PERGOLADO. PERGOLADO 1,00 

Serviço 2.4.8. Acrílico Alveolar 6 mm M2 27,00 5,40x 5 4.PERGOLADO. PERGOLADO 27,00 

Serviço 2.4.9. CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO m² 7,60 floreiras - 3,80*2 4.PERGOLADO. PERGOLADO 7,60 

Serviço 2.4.10.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 47,00 pergolado + hall 4.PERGOLADO

.

PERGOLADO 47,00 

Serviço 2.4.11.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 13,44 ,2*2,8*4*6 4.PERGOLADO

.
PERGOLADO 13,44 

Serviço 2.4.12.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 20,00 vigas de madeira 4.PERGOLADO

.
PERGOLADO 20,00 

Serviço 2.4.13. Janela (J1) UNID 1,00 1 4.PERGOLADO. PERGOLADO 1,00 

Nível 2 2.5. ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE - .

Serviço 2.5.1.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1,76 

demolição de janela existente - 

1,10 x 1,60
5.ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE

.
ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE 1,76 

Serviço 2.5.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 3,00 2*(1,00*1,50) 5.ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE

.

ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE 3,00 

Serviço 2.5.3. REBOCO m² 16,24 
Interno - 2,80*(1,70+1,90)

Externo - 2,80*(2,20)
5.ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE

.
ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE 16,24 

Serviço 2.5.4.

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 23,04 (5,20+2,70+1,70)*2,40 5.ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE

.

ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE 23,04 

Serviço 2.5.5.

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS 

DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. 

AF_05/2017

M2 46,08 ((5,20+2,70+1,70)*2,40) * 2 5.ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE

.

ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE 46,08 

Serviço 2.5.6.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

M2 10,08 (1,70+1,90 * 2,80) 5.ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE

.

ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE 10,08 

Serviço 2.5.7.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 56,00 (12,4+10,4+3,40+5,60)*2,40 5.ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE

.
ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE 56,00 

Serviço 2.5.8.

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 5.ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE

.

ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE 2,00 

Serviço 2.5.9.
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 5.ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE

.
ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE 1,00 

Serviço 2.5.10.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 5.ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE

.

ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE 2,00 

Serviço 2.5.11.
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 

LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
UN    1,00 5.ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE

.
ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE 1,00 

Serviço 2.5.12.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00 5.ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE

.

ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE 1,00 

Serviço 2.5.13.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,00 5.ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE

.
ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE 1,00 

Serviço 2.5.14.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,61 1,38 * 0,44 5.ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE

.

ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE 0,61 

Serviço 2.5.15.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 14,49 

remoção de divisória leve de 

madeira - 6,90 x 2,10
5.ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE

.
ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE 14,49 

Nível 2 2.6. ARMÁRIO - .

Serviço 2.6.1.

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 4,37 
(0,40+1,42)*2,40

Mais 40% para prateleiras
6.ARMÁRIO

.

ARMÁRIO 4,37 

Serviço 2.6.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 8,74 

(0,40+1,42)*2,40*2

Mais 40% para prateleiras
6.ARMÁRIO

.
ARMÁRIO 8,74 

Serviço 2.6.3.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 8,74 

(0,40+1,42)*2,40*2

Mais 40% para prateleiras
6.ARMÁRIO

.
ARMÁRIO 8,74 

Serviço 2.6.4.
PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM 

COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM
UN    2,00 6.ARMÁRIO

.
ARMÁRIO 2,00 

Serviço 2.6.5.
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
UN    4,00 6.ARMÁRIO

.
ARMÁRIO 4,00 

Nível 2 2.7. DESPENSA - 7.DESPENSA.

Serviço 2.7.1. REBOCO m² 9,11 2*1 + 7,11 (parede divisória) 7.DESPENSA. DESPENSA 9,11 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Ampliação CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Ampliação CRAS 0

MENU

←
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Serviço 2.7.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 4,84 4,4*1,10 7.DESPENSA

.
DESPENSA 4,84 

Serviço 2.7.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 5,32 (4,4*1,10)*1,10 7.DESPENSA

.

DESPENSA 5,32 

Serviço 2.7.4.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M 7,90 2,75+2,75+1,55+0,85 7.DESPENSA

.
DESPENSA 7,90 

Serviço 2.7.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 2,00 2*1 7.DESPENSA

.

DESPENSA 2,00 

Serviço 2.7.6.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 6,64 
2,37*2,8 - parede divisória da 

cozinha
7.DESPENSA

.

DESPENSA 6,64 

Serviço 2.7.7.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 28,56 (3,70+3,70+1,40+1,40) * 2,8 7.DESPENSA

.
DESPENSA 28,56 

Serviço 2.7.8.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 1,05 

Divisória interna despensa= 

1,55x2,10 x 0,20m e Entrada da 

cozinha= 1,0x2,00x0,20

7.DESPENSA

.

DESPENSA 1,05 

Nível 2 2.8. ATENDIMENTOS (FRENTE SALA 01) - 6.INCÊNDIO.

Serviço 2.8.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 40,07 

demolição das divisórias leves 

existentes de madeira - 15,41 x 

2,60m

8.ATENDIMENTOS (FRENTE SALA 01)

.

ATENDIMENTOS (FRENTE SALA 

01)
40,07 

Serviço 2.8.2.

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 36,12 (9,3+3,6)*2,8 8.ATENDIMENTOS (FRENTE SALA 01)

.

ATENDIMENTOS (FRENTE SALA 

01)
36,12 

Serviço 2.8.3.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 77,40 (9,3+3,6)*3  * 2 8.ATENDIMENTOS (FRENTE SALA 01)

.

ATENDIMENTOS (FRENTE SALA 

01)
77,40 

Serviço 2.8.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 19,38 5,70*3,40 8.ATENDIMENTOS (FRENTE SALA 01)

.

ATENDIMENTOS (FRENTE SALA 

01)
19,38 

Serviço 2.8.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 72,24 2 * (9,3+3,6)*2,8 8.ATENDIMENTOS (FRENTE SALA 01)

.

ATENDIMENTOS (FRENTE SALA 

01)
72,24 

Serviço 2.8.6.

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 8.ATENDIMENTOS (FRENTE SALA 01)

.

ATENDIMENTOS (FRENTE SALA 

01)
2,00 

Nível 2 2.9. BANHEIROS ADMINISTRATIVO + BANCADA REFEITÓRIO - .

Serviço 2.9.1.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 6,00 3,56+1,58 9.BANHEIRO ADM + BANCADA 

.

BANHEIRO ADM + BANCADA 6,00 

Serviço 2.9.2. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO M³ 2,62 ((1,5*2,37) + (1,26*2,37) * 0,4) 9.BANHEIRO ADM + BANCADA . BANHEIRO ADM + BANCADA 2,62 

Serviço 2.9.3.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

M2 6,00 banheiros 9.BANHEIRO ADM + BANCADA 

.

BANHEIRO ADM + BANCADA 6,00 

Serviço 2.9.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 6,00 3,56+1,58 9.BANHEIRO ADM + BANCADA 

.

BANHEIRO ADM + BANCADA 6,00 

Serviço 2.9.5.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M 10,25 banheiros 9.BANHEIRO ADM + BANCADA 

.
BANHEIRO ADM + BANCADA 10,25 

Serviço 2.9.6.

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 

CM

M2    1,38 2,3*0,60 9.BANHEIRO ADM + BANCADA 

.

BANHEIRO ADM + BANCADA 1,38 

Serviço 2.9.7.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 9.BANHEIRO ADM + BANCADA 

.
BANHEIRO ADM + BANCADA 1,00 

Serviço 2.9.8.
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE 

MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL
UN    1,00 9.BANHEIRO ADM + BANCADA 

.
BANHEIRO ADM + BANCADA 1,00 

Serviço 2.9.9. REBOCO m² 1,00 fechamento do ponto hidraulico 9.BANHEIRO ADM + BANCADA . BANHEIRO ADM + BANCADA 1,00 

Nível 2 2.10. SALÃO ANTIGO FUNDOS - 6.INCÊNDIO.

Serviço 2.10.1. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA M2 58,00 5,50*10,53 10.SALÃO ANTIGO FUNDOS. SALÃO ANTIGO FUNDOS 58,00 

Serviço 2.10.2.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 1,10 

(2,00x1,10x0,2) x 2 - vão janelas  

0,90x2,10x0,20 - vão porta
10.SALÃO ANTIGO FUNDOS

.
SALÃO ANTIGO FUNDOS 1,10 

Serviço 2.10.3.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 57,78 10,70 * 2,70 * 2 10.SALÃO ANTIGO FUNDOS

.
SALÃO ANTIGO FUNDOS 57,78 

Serviço 2.10.4. EXECUÇAO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO M³ 29,42 10,70 * 5,50 * ,5 10.SALÃO ANTIGO FUNDOS. SALÃO ANTIGO FUNDOS 29,42 

Serviço 2.10.5.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. 

AF_07/2021

M2 58,00 5,50*10,53 10.SALÃO ANTIGO FUNDOS

.

SALÃO ANTIGO FUNDOS 58,00 

Serviço 2.10.6.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
M2 58,00 5,50*10,53 10.SALÃO ANTIGO FUNDOS

.
SALÃO ANTIGO FUNDOS 58,00 

Serviço 2.10.7.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 58,00 5,50*10,53 10.SALÃO ANTIGO FUNDOS

.

SALÃO ANTIGO FUNDOS 58,00 

Serviço 2.10.8. Fechamento e acabamento janelas UND 2,00 10.SALÃO ANTIGO FUNDOS. SALÃO ANTIGO FUNDOS 2,00 

Serviço 2.10.9. RODAPÉ CERÂMICO M 3,59 32,6*0,1*1,1 10.SALÃO ANTIGO FUNDOS. SALÃO ANTIGO FUNDOS 3,59 

Serviço 2.10.10.

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 46,62 (5,5+7,15+4)*2,8 10.SALÃO ANTIGO FUNDOS

.

SALÃO ANTIGO FUNDOS 46,62 

Serviço 2.10.11.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 57,78 10,70 * 2,70 * 2 10.SALÃO ANTIGO FUNDOS

.
SALÃO ANTIGO FUNDOS 57,78 

Serviço 2.10.12.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 57,78 10,70 * 2,70 * 2 10.SALÃO ANTIGO FUNDOS

.

SALÃO ANTIGO FUNDOS 57,78 

Serviço 2.10.13.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 58,00 5,50*10,53 10.SALÃO ANTIGO FUNDOS

.
SALÃO ANTIGO FUNDOS 58,00 

Serviço 2.10.14.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 197,70 49,95*2 + 32,6*3 10.SALÃO ANTIGO FUNDOS

.
SALÃO ANTIGO FUNDOS 197,70 

Serviço 2.10.15.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,40 2,00*1,10 - 2 unidades 10.SALÃO ANTIGO FUNDOS

.

SALÃO ANTIGO FUNDOS 4,40 

Serviço 2.10.16.

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 10.SALÃO ANTIGO FUNDOS

.

SALÃO ANTIGO FUNDOS 1,00 

Serviço 2.10.17.

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 10.SALÃO ANTIGO FUNDOS

.

SALÃO ANTIGO FUNDOS 2,00 

Nível 2 2.11. SALÃO NOVO - 6.INCÊNDIO.
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Serviço 2.11.1. FUNDAÇÃO m³ 2,31 

Estaca - 8 pontos de 0,30m de 

diâmetro

3,14*(0,15^2)*8

Viga de Fundação - 0,14*0,4*31,16

11.SALÃO NOVO

.

SALÃO NOVO 2,31 

Serviço 2.11.2.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

M2 10,59 
0,34*31,16

(0,14+0,10+0,10) = 0,34

11.SALÃO NOVO

.

SALÃO NOVO 10,59 

Serviço 2.11.3. CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO m² 60,68 7,88*7,70 11.SALÃO NOVO. SALÃO NOVO 60,68 

Serviço 2.11.4.

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 

(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2 151,75 

Alvenaria Base - 31,16 x 4,00

Alvenaria Platibanda - 31,16 x 0,87

11.SALÃO NOVO

.

SALÃO NOVO 151,75 

Serviço 2.11.5.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

M3 1,31 
Viga Superior - 14 cm largura e 30 

cm altura (0,14*0,3*31,16)
11.SALÃO NOVO

.

SALÃO NOVO 1,31 

Serviço 2.11.6.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 15,58 (0,30*31,16)+(0,20*31,16) 11.SALÃO NOVO

.

SALÃO NOVO 15,58 

Serviço 2.11.7. GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,80 8 x 4,00 x 0,025 11.SALÃO NOVO
.
SALÃO NOVO 0,80 

Serviço 2.11.8.
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
M3 0,56 

Contraverga J4:

(1,65+0,20+,020)*0,10

Contraverga J5:

(3,50+0,20+,020)*0,10

11.SALÃO NOVO

.

SALÃO NOVO 0,56 

Serviço 2.11.9.
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021
M3 0,94 

Verga J4:

(1,65+0,20+,020)*0,10

Verga J5:

(3,50+0,20+,020)*0,10

Verga PJ2:

(2,50+0,20+,020)*0,10

Verga Porta:

(0,90+0,20+,020)*0,10

11.SALÃO NOVO

.

SALÃO NOVO 0,94 

Serviço 2.11.10. Fechamento e acabamento janelas UND 4,00 11.SALÃO NOVO. SALÃO NOVO 4,00 

Serviço 2.11.11. REBOCO m² 253,19 

Reboco Interno:

(7,88+7,70+7,88+7,70)*4,00

Reboco Externo:

(7,88 + 7,70 + 7,88+2,25)*5,00

11.SALÃO NOVO

.

SALÃO NOVO 253,19 

Serviço 2.11.12.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 60,68 7,88*7,7 11.SALÃO NOVO

.

SALÃO NOVO 60,68 

Serviço 2.11.13. RODAPÉ CERÂMICO M 31,16 (7,88+7,70+7,88+7,70) 11.SALÃO NOVO. SALÃO NOVO 31,16 

Serviço 2.11.14.
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 60,68 7,88*7,7 11.SALÃO NOVO

.
SALÃO NOVO 60,68 

Serviço 2.11.15.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 60,68 7,88*7,7 11.SALÃO NOVO

.
SALÃO NOVO 60,68 

Serviço 2.11.16.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 60,68 7,88*7,7 11.SALÃO NOVO

.
SALÃO NOVO 60,68 

Serviço 2.11.17.

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 11.SALÃO NOVO

.

SALÃO NOVO 1,00 

Serviço 2.11.18. TOLDO UN 1,00 11.SALÃO NOVO. SALÃO NOVO 1,00 

Serviço 2.11.19.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 73,87 8,10 * 9,12 11.SALÃO NOVO

.

SALÃO NOVO 73,87 

Serviço 2.11.20.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 60,68 7,88*7,7 11.SALÃO NOVO

.

SALÃO NOVO 60,68 

Serviço 2.11.21.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

UN 6,00 6 unidades 11.SALÃO NOVO

.

SALÃO NOVO 6,00 

Serviço 2.11.22.
RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 

CM
M     32,80 8,30+8,30+8,10+8,10 11.SALÃO NOVO

.
SALÃO NOVO 32,80 

Serviço 2.11.23. Porta Janela (PJ2) (2,5 x 2,55) UND 1,00 11.SALÃO NOVO. SALÃO NOVO 1,00 

Serviço 2.11.24.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,82 3,50 * 2,00 11.SALÃO NOVO

.

SALÃO NOVO 1,82 
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 1

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1

LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 282.465,43

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Ampliação CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Ampliação CRAS 0

MENU

←

Serviço 2.11.25.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,00 3,50 * 2 11.SALÃO NOVO

.

SALÃO NOVO 7,00 

Serviço 2.11.26. Porta Janela (PJ8) (2* 1,35x1,90 + 1,20x2,10)  +  vidro fixo (5,00x0,90m) UND 1,00 11.SALÃO NOVO. SALÃO NOVO 1,00 

Nível 2 2.12. SERVIÇOS HIDRÁULICOS - .

Serviço 2.12.1. Hidráulico UND 1,00 12.SERVIÇOS HIDRÁULICOS. SERVIÇOS HIDRÁULICOS 1,00 

Nível 2 2.13. FECHAMENTO DO SUMIDOURO - .

Serviço 2.13.1.

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM 

COLOCACAO)

M2    16,00 16 *1 13.FECHAMENTO DO SUMIDOURO

.

FECHAMENTO DO SUMIDOURO 16,00 

Serviço 2.13.2. PEDREIRO (HORISTA) H     10,00 estimativa 13.FECHAMENTO DO SUMIDOURO. FECHAMENTO DO SUMIDOURO 10,00 

Serviço 2.13.3.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER 

TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA 

DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,60 16*1*0,10 13.FECHAMENTO DO SUMIDOURO

.

FECHAMENTO DO SUMIDOURO 1,60 

Nível 2 2.14. SERVIÇOS ELÉTRICOS - .

Serviço 2.14.1. Elétrico UND 1,00 14.SERVIÇOS ELÉTRICOS. SERVIÇOS ELÉTRICOS 1,00 

Nível 2 2.15. SERVIÇOS PPCI - 1.Administração Local.

Serviço 2.15.1. PPCI UND 1,00 15.SERVIÇOS PPCI. SERVIÇOS PPCI 1,00 

Nível 2 2.16. CALÇADA, MURO E ACESSOS - .

Serviço 2.16.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 66,00 66 calçada 16.CALÇADA E ACESSOS

.

CALÇADA E ACESSOS 66,00 

Serviço 2.16.2.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 66,00 66m 16.CALÇADA E ACESSOS

.
CALÇADA E ACESSOS 66,00 

Serviço 2.16.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 188,14 calçada  = 188,14 16.CALÇADA E ACESSOS

.

CALÇADA E ACESSOS 188,14 

Serviço 2.16.4. PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA PARA ACESSIBILIDADE M 62,22 piso tátil 16.CALÇADA E ACESSOS. CALÇADA E ACESSOS 62,22 

Serviço 2.16.5.
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 

2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M
M2    132,00 60*2 de altura *1,10 16.CALÇADA E ACESSOS

.
CALÇADA E ACESSOS 132,00 

Serviço 2.16.6.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 51,40 29 * 1,6 + 5m² portão 16.CALÇADA E ACESSOS

.
CALÇADA E ACESSOS 51,40 

Serviço 2.16.7.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 51,40 29 * 1,6 + 5m² portão 16.CALÇADA E ACESSOS

.
CALÇADA E ACESSOS 51,40 

Serviço 2.16.8.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 18,80 calçada  = 188,14 x 0,10 16.CALÇADA E ACESSOS

.
CALÇADA E ACESSOS 18,80 

Nível 2 2.17. PINTURA JANELAS E SERVIÇOS FINAIS - .

Serviço 2.17.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 100,00 limpeza geral 17.SERVIÇOS FINAIS. SERVIÇOS FINAIS 100,00 

Serviço 2.17.2. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 20,00 
local dos serviços de escavação 

hidraulicas
17.SERVIÇOS FINAIS

.
SERVIÇOS FINAIS 20,00 

Serviço 2.17.3.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 36,00 24 janelas de 1,50m² 17.SERVIÇOS FINAIS

.
SERVIÇOS FINAIS 36,00 

Serviço 2.17.4.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 36,00 24 janelas de 1,50m² 17.SERVIÇOS FINAIS

.
SERVIÇOS FINAIS 36,00 

Serviço 2.17.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 50,00 resíduos 17.SERVIÇOS FINAIS

.

SERVIÇOS FINAIS 50,00 

Nível 2 2.18. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA - .

Serviço 2.18.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UNIDADE 2,00 18.MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃ DE OBRA
.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃ 

DE OBRA
2,00 

LOTE .

Tramandaí / RS

Local Responsável Técnico

Nome: Eng Civil Hygor da Costa Martins

quinta-feira, 20 de janeiro de 2022 CREA/CAU: RS240054

Data ART/RRT: 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Tramandaí

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-22 (DES.) Ampliação CRAS 26,47% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

307.850,93 

2. SINAPI AMPLIAÇÃO CRAS - - BDI 1 - - RA

2.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - - BDI 1 - 25.385,50 RA

2.1.1. Composição 29 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 7,00             2.867,48 BDI 1 3.626,50 25.385,50 RA

2.2. SINAPI CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES DE OBRA - - BDI 1 - 8.899,09 RA

2.2.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    2,88                225,00 BDI 1 284,56 819,53 RA

2.2.2. SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 4,00                831,64 BDI 1 1.051,78 4.207,12 RA

2.2.3. SINAPI 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2 4,50                255,66 BDI 1 323,33 1.454,99 RA

2.2.4. SINAPI 93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 4,50                424,77 BDI 1 537,21 2.417,45 RA

2.3. SINAPI MOVIMENTOS DE TERRA - - BDI 1 - 5.862,37 RA

2.3.1. Composição 27 EXECUÇAO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO M³ 60,00                  66,76 BDI 1 84,43 5.065,80 RA

2.3.2. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 2,40                109,70 BDI 1 138,74 332,98 RA

2.3.3. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 124,80                    2,42 BDI 1 3,06 381,89 RA

2.3.4. SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 10,00                    6,46 BDI 1 8,17 81,70 RA

2.4. SINAPI PERGOLADO - - BDI 1 - 24.658,64 RA

2.4.1. SINAPI 95952

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

M3 1,50             2.190,14 BDI 1 2.769,87 4.154,81 RA

2.4.2. Composição 1 FUNDAÇÃO m³ 0,54             1.668,66 BDI 1 2.110,35 1.139,59 RA

2.4.3. SINAPI 103325

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 4,50                  69,03 BDI 1 87,30 392,85 RA

2.4.4. Composição 3 REBOCO m² 9,00                  26,41 BDI 1 33,40 300,60 RA

2.4.5. Composição 10 VIGAS DE MADEIRA M 35,00                  21,81 BDI 1 27,58 965,30 RA

2.4.6. Composição 9 Banco de alvenaria UND 1,00                838,42 BDI 1 1.060,35 1.060,35 RA

2.4.7. Composição 7 Rampa Pergolado UND 1,00             2.160,92 BDI 1 2.732,92 2.732,92 RA

2.4.8. COTAÇÃO 01 Acrílico Alveolar 6 mm M2 27,00                115,00 BDI 1 145,44 3.926,88 RA

2.4.9. Composição 2 CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO m² 7,60                  98,12 BDI 1 124,09 943,08 RA

2.4.10. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 47,00                  42,76 BDI 1 54,08 2.541,76 RA

Ampliação CRAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Ampliação CRAS

PORTO ALEGRE Tramandaí / RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Tramandaí

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-22 (DES.) Ampliação CRAS 26,47% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

307.850,93 Ampliação CRAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Ampliação CRAS

PORTO ALEGRE Tramandaí / RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

2.4.11. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 13,44                  14,21 BDI 1 17,97 241,52 RA

2.4.12. SINAPI 102213
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 20,00                  15,90 BDI 1 20,11 402,20 RA

2.4.13. Composição 28 Janela (J1) UNID 1,00             4.630,96 BDI 1 5.856,78 5.856,78 RA

2.5. SINAPI ALMOXARIFADO + BANHEIRO PNE - - BDI 1 - 13.550,30 RA

2.5.1. SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1,76                  27,32 BDI 1 34,55 60,81 RA

2.5.2. SINAPI 103325

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 3,00                  69,03 BDI 1 87,30 261,90 RA

2.5.3. Composição 3 REBOCO m² 16,24                  26,41 BDI 1 33,40 542,42 RA

2.5.4. SINAPI 96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 23,04                120,24 BDI 1 152,07 3.503,69 RA

2.5.5. SINAPI 96129

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS 

DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. 

AF_05/2017

M2 46,08                  27,48 BDI 1 34,75 1.601,28 RA

2.5.6. SINAPI 87271

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

M2 10,08                  58,87 BDI 1 74,45 750,46 RA

2.5.7. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 56,00                  14,21 BDI 1 17,97 1.006,32 RA

2.5.8. SINAPI 90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00             1.124,82 BDI 1 1.422,56 2.845,12 RA

2.5.9. SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                354,89 BDI 1 448,83 448,83 RA

2.5.10. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                396,70 BDI 1 501,71 1.003,42 RA

2.5.11. SINAPI-I 10422
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 

LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
UN    1,00                328,30 BDI 1 415,20 415,20 RA

2.5.12. SINAPI 86903

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00                307,34 BDI 1 388,69 388,69 RA

2.5.13. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 1,00                  49,36 BDI 1 62,43 62,43 RA
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2.5.14. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,61                804,26 BDI 1 1.017,15 620,46 RA

2.5.15. SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 14,49                    2,14 BDI 1 2,71 39,27 RA

2.6. SINAPI ARMÁRIO - - BDI 1 - 1.249,38 RA

2.6.1. SINAPI 96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 4,37                120,24 BDI 1 152,07 664,55 RA

2.6.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 8,74                  14,21 BDI 1 17,97 157,06 RA

2.6.3. SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 8,74                  15,57 BDI 1 19,69 172,09 RA

2.6.4. SINAPI-I 43601
PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM 

COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM
UN    2,00                  81,43 BDI 1 102,98 205,96 RA

2.6.5. SINAPI-I 2433
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
UN    4,00                    9,83 BDI 1 12,43 49,72 RA

2.7. Cotação DESPENSA - -                       -   BDI 1 - 2.025,41 RA

2.7.1. Composição 3 REBOCO m² 9,11                  26,41 BDI 1 33,40 304,27 RA

2.7.2. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 4,84                  15,77 BDI 1 19,94 96,51 RA

2.7.3. SINAPI 93390

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 5,32                  41,24 BDI 1 52,16 277,49 RA

2.7.4. SINAPI 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M 7,90                    6,13 BDI 1 7,75 61,23 RA

2.7.5. SINAPI 87269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 2,00                  53,26 BDI 1 67,36 134,72 RA

2.7.6. SINAPI 103325

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 6,64                  69,03 BDI 1 87,30 579,67 RA

2.7.7. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 28,56                  14,21 BDI 1 17,97 513,22 RA

2.7.8. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 1,05                  43,90 BDI 1 55,52 58,30 RA

2.8. Cotação ATENDIMENTOS (FRENTE SALA 01) - -                       -   BDI 1 - 11.508,58 RA

2.8.1. SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 40,07                    2,14 BDI 1 2,71 108,59 RA
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2.8.2. SINAPI 96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 36,12                120,24 BDI 1 152,07 5.492,77 RA

2.8.3. SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 77,40                  15,57 BDI 1 19,69 1.524,01 RA

2.8.4. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 19,38                  15,77 BDI 1 19,94 386,44 RA

2.8.5. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 72,24                  14,21 BDI 1 17,97 1.298,15 RA

2.8.6. SINAPI 90791

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00             1.066,90 BDI 1 1.349,31 2.698,62 RA

2.9. SINAPI BANHEIROS ADMINISTRATIVO + BANCADA REFEITÓRIO - - BDI 1 - 2.405,84 RA

2.9.1. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 6,00                  10,05 BDI 1 12,71 76,26 RA

2.9.2. Composição 27 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO M³ 2,62                  66,76 BDI 1 84,43 221,21 RA

2.9.3. SINAPI 87757

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

M2 6,00                  43,06 BDI 1 54,46 326,76 RA

2.9.4. SINAPI 87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 6,00                  46,47 BDI 1 58,77 352,62 RA

2.9.5. SINAPI 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M 10,25                    6,13 BDI 1 7,75 79,44 RA

2.9.6. SINAPI-I 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 

CM

M2    1,38                498,11 BDI 1 629,96 869,34 RA

2.9.7. SINAPI 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                247,74 BDI 1 313,32 313,32 RA

2.9.8. SINAPI-I 38605
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE 

MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL
UN    1,00                105,55 BDI 1 133,49 133,49 RA

2.9.9. Composição 3 REBOCO m² 1,00                  26,41 BDI 1 33,40 33,40 RA

2.10. Cotação SALÃO ANTIGO FUNDOS - -                       -   BDI 1 - 36.997,65 RA

2.10.1. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 58,00                  10,05 BDI 1 12,71 737,18 RA

2.10.2. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 1,10                  43,90 BDI 1 55,52 61,07 RA
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2.10.3. SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 57,78                    2,54 BDI 1 3,21 185,47 RA

2.10.4. Composição 27 EXECUÇAO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO M³ 29,42                  66,76 BDI 1 84,43 2.483,93 RA

2.10.5. SINAPI 87702

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

M2 58,00                  48,11 BDI 1 60,84 3.528,72 RA

2.10.6. SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
M2 58,00                    2,61 BDI 1 3,30 191,40 RA

2.10.7. SINAPI 87260

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 58,00                111,04 BDI 1 140,43 8.144,94 RA

2.10.8. Composição 8 Fechamento e acabamento janelas UND 2,00                125,61 BDI 1 158,86 317,72 RA

2.10.9. SINAPI 88648 RODAPÉ CERÂMICO M 3,59                    6,13 BDI 1 7,75 27,82 RA

2.10.10. SINAPI 96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 46,62                120,24 BDI 1 152,07 7.089,50 RA

2.10.11. SINAPI 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 57,78                  34,27 BDI 1 43,34 2.504,19 RA

2.10.12. SINAPI 87873

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 57,78                    6,39 BDI 1 8,08 466,86 RA

2.10.13. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 58,00                  15,77 BDI 1 19,94 1.156,52 RA

2.10.14. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 197,70                  14,21 BDI 1 17,97 3.552,67 RA

2.10.15. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,40                423,25 BDI 1 535,28 2.355,23 RA

2.10.16. SINAPI 90791

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00             1.066,90 BDI 1 1.349,31 1.349,31 RA

2.10.17. SINAPI 90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00             1.124,82 BDI 1 1.422,56 2.845,12 RA

2.11. Cotação SALÃO NOVO - -                       -   BDI 1 - 108.205,79 RA

2.11.1. Composição 1 FUNDAÇÃO m³ 2,31             1.668,66 BDI 1 2.110,35 4.874,91 RA
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2.11.2. SINAPI 98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

M2 10,59                  90,01 BDI 1 113,84 1.205,57 RA

2.11.3. Composição 2 CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO m² 60,68                  98,12 BDI 1 124,09 7.529,78 RA

2.11.4. SINAPI 89296

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 

(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2 151,75                  74,38 BDI 1 94,07 14.275,12 RA

2.11.5. SINAPI 95952

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

M3 1,31             2.190,14 BDI 1 2.769,87 3.628,53 RA

2.11.6. SINAPI 87876

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 15,58                    7,21 BDI 1 9,12 142,09 RA

2.11.7. SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,80                824,47 BDI 1 1.042,71 834,17 RA

2.11.8. SINAPI 89994
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
M3 0,56                715,37 BDI 1 904,73 506,65 RA

2.11.9. SINAPI 89995
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021
M3 0,94                796,56 BDI 1 1.007,41 946,97 RA

2.11.10. Composição 8 Fechamento e acabamento janelas UND 4,00                125,61 BDI 1 158,86 635,44 RA

2.11.11. Composição 3 REBOCO m² 253,19                  26,41 BDI 1 33,40 8.456,55 RA

2.11.12. SINAPI 87260

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 60,68                111,04 BDI 1 140,43 8.521,29 RA

2.11.13. SINAPI 88650 RODAPÉ CERÂMICO M 31,16                  13,96 BDI 1 17,66 550,29 RA

2.11.14. SINAPI 96110
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 60,68                  77,27 BDI 1 97,72 5.929,65 RA

2.11.15. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 60,68                  14,21 BDI 1 17,97 1.090,42 RA

2.11.16. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 60,68                  15,77 BDI 1 19,94 1.209,96 RA

2.11.17. SINAPI 90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00             1.124,82 BDI 1 1.422,56 1.422,56 RA

2.11.18. Cotação 05 TOLDO UN 1,00             2.220,00 BDI 1 2.807,63 2.807,63 RA

2.11.19. SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 73,87                  62,95 BDI 1 79,61 5.880,79 RA
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LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
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R
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2.11.20. SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 60,68                  51,35 BDI 1 64,94 3.940,56 RA

2.11.21. SINAPI 92612

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 6,00             1.933,97 BDI 1 2.445,89 14.675,34 RA

2.11.22. SINAPI-I 1116
RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 

CM
M     32,80                  25,89 BDI 1 32,74 1.073,87 RA

2.11.23. Composição 19 Porta Janela (PJ2) (2,5 x 2,55) UND 1,00             3.071,98 BDI 1 3.885,13 3.885,13 RA

2.11.24. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,82                423,25 BDI 1 535,28 974,21 RA

2.11.25. SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,00                485,79 BDI 1 614,38 4.300,66 RA

2.11.26. Composição 18 Porta Janela (PJ8) (2* 1,35x1,90 + 1,20x2,10)  +  vidro fixo (5,00x0,90m) UND 1,00             7.043,29 BDI 1 8.907,65 8.907,65 RA

2.12. SINAPI SERVIÇOS HIDRÁULICOS - - BDI 1 - 19.630,40 RA

2.12.1. Composição 20 Hidráulico UND 1,00           15.521,78 BDI 1 19.630,40 19.630,40 RA

2.13. SINAPI FECHAMENTO DO SUMIDOURO - - BDI 1 - 2.956,51 RA

2.13.1. SINAPI-I 3747

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM 

COLOCACAO)

M2    16,00                  66,77 BDI 1 84,44 1.351,04 RA

2.13.2. SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H     10,00                  15,18 BDI 1 19,20 192,00 RA

2.13.3. SINAPI 92741

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,60                698,52 BDI 1 883,42 1.413,47 RA

2.14. SINAPI SERVIÇOS ELÉTRICOS - - BDI 1 - 7.577,08 RA

2.14.1. Composição 21 Elétrico UND 1,00             5.991,21 BDI 1 7.577,08 7.577,08 RA

2.15. SINAPI SERVIÇOS PPCI - - BDI 1 - 3.808,63 RA

2.15.1. Composição 22 PPCI UND 1,00             3.011,49 BDI 1 3.808,63 3.808,63 RA

2.16. SINAPI CALÇADA, MURO E ACESSOS - - BDI 1 - 30.659,24 RA

2.16.1. SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 66,00                  46,52 BDI 1 58,83 3.882,78 RA
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2.16.2. SINAPI 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 66,00                    1,18 BDI 1 1,49 98,34 RA

2.16.3. SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 188,14                  62,95 BDI 1 79,61 14.977,83 RA

2.16.4. Composição 6 PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA PARA ACESSIBILIDADE M 62,22                  42,69 BDI 1 53,99 3.359,26 RA

2.16.5. SINAPI-I 7158
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 

2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M
M2    132,00                  28,41 BDI 1 35,93 4.742,76 RA

2.16.6. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 51,40                  13,49 BDI 1 17,06 876,88 RA

2.16.7. SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 51,40                    1,74 BDI 1 2,20 113,08 RA

2.16.8. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 18,80                109,70 BDI 1 138,74 2.608,31 RA

2.17. SINAPI PINTURA JANELAS E SERVIÇOS FINAIS - - BDI 1 - 2.112,06 RA

2.17.1. Composição 4 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 100,00                    3,24 BDI 1 4,10 410,00 RA

2.17.2. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 20,00                  21,12 BDI 1 26,71 534,20 RA

2.17.3. SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 36,00                    1,74 BDI 1 2,20 79,20 RA

2.17.4. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 36,00                  13,49 BDI 1 17,06 614,16 RA

2.17.5. SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 50,00                    7,50 BDI 1 9,49 474,50 RA

2.18. SINAPI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA - - BDI 1 - 358,46 RA

2.18.1. Composição 30 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UNIDADE 2,00                141,72 BDI 1 179,23 358,46 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 8 / 9



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Tramandaí

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-22 (DES.) Ampliação CRAS 26,47% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

307.850,93 Ampliação CRAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Ampliação CRAS

PORTO ALEGRE Tramandaí / RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Local Responsável Técnico

Nome: Eng Civil Hygor da Costa Martins

CREA/CAU: RS240054
Data ART/RRT: 0

quinta-feira, 20 de janeiro de 2022

Tramandaí / RS
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Departamento de Transferências da União
Secretaria de Gestão
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS - PLE
REGISTRO EXECUÇÃO 

EMPRESA



Registro da execução das OBRAS diretamente na

Plataforma +Brasil pela empresa EXECUTORA.

Existem, aproximadamente, 14.000 (quatorze) mil obras sendo 

acompanhadas pelo meio físico “papel”. O fluxo antigo gera 

dificuldades, visto que não há agilidade no processo, 

transparência ou integridade dos dados. Pensando nisso a 

Plataforma +Brasil deu um grande passo: lançou mais uma 

evolução em seu Módulo de Obras, otimizando as etapas de 

Projeto Básico, Licitação, Contratos e Acompanhamento das 
Obras (acompanhadas por eventos).

Vamos entender o fluxo??



Fluxo EMPRESA – Registro do processo de execução da Obra.

Plataforma 
+Brasil

• Acesse - http://plataformamaisbrasil.gov.br/

• Acesse “Módulo Empresas”

• Logar

Empresas

• Selecione a Empresa que registrará a execução

Contrato

• Acesse seu Contrato

Dados 
Contrato

• Analise as informações contratuais

Medições

• Acesse execução

• Registre as medições

Medições

• Assine e envie as medições



Registrar um processo de execução de OBRAS 

na Plataforma +Brasil.

Para seguir os passos seguintes, é necessário que a EMPRESA

 Tenha o perfil selecionado abaixo; e
 Esteja logado no sistema.

O Cadastrador de Usuário do 

Ente/Entidade poderá dar o 

perfil para os usuários.

x



plataformamaisbrasil.gov.br

Clique no local 
indicado.



Selecione a opção “Módulo Empresa” 
para iniciarmos as medições. 



Digite seu CPF

Clique

Se possuir cadastro no GOV.br, informe seu CPF e clique em avançar. Informe sua senha na próxima tela.

Caso ainda não tenha cadastro no gov.br, crie sua 
conta, clicando no botão acima.



Registre 
sua senha e 
clique em 

entrar.

Clique



O sistema PODERÁ solicitar seu número de celular para enviar um código de validação de
acesso. Informe seu número e clique em “Enviar código”.

Nº do celular Clique

Este passo pode não ocorrer.
É apenas uma medida de 
segurança do GOV.BR.



Após receber o código, informe-o no campo em destaque e clique em “Validar Código”.

Se não receber o código, basta clicar em “Tentar novamente”.

Informe

Clique



Usuário 01

Empresa 01

Empresa 02

Empresa 03

Ao acessar a Plataforma +Brasil, serão exibidos o nome e a quantidade

de contratos das empresas que o usuário tenha vínculo.

Vamos analisar o caso em tela.

O usuário 01, logou e foram exibidos o nome de 3 empresas. Elas

estão cadastradas na Plataforma +Brasil e esse usuário possui perfil

“Operacional Empresa” nas três. Observe que a Empresa pode estar

cadastrada, mas não possuir nenhum contrato ativo.

Selecione a empresa que possui o contrato que será executado. Clique no nome da empresa, conforme indicado.  

Clique



EmpresaSerão exibidos, com quadro resumo, todos os

contratos vinculados à empresa.

Quantidade de dias sem medição

Identificação do Contrato
Objeto contratado

Objeto do instrumento

Valor do instrumento

Para exibir detalhes do instrumento

contratual, clique no ícone indicado.
Clique



CPF
CPF

Nome
Nome

CREA
CREA

Nessa primeira aba serão apresentados os responsáveis técnicos pelo projeto.

Para saber mais informações sobre os responsáveis, clique no ícone indicado.

Clique

Tipo:

Fiscalização – Responsável ligado ao convenente.

Execução – Responsável ligado a empresa.

Se um dos usuário já possuir ART ou RRT cadastrado e ativo no projeto básico o sistema 

indicará.



Após detalhar os dados do responsável, clique em “Voltar”.

Nome do responsável

E-mail do responsável Tel. do responsável



Nome
Nome
Nome

Para visualizar os documentos técnicos, clique na aba “ART/RRT”, em destaque.

Os documentos inseridos podem ser baixados, usando a opção      ou detalhados, clicando no ícone indicado. 



Documento técnico

Responsável técnico

Associação do responsável técnico a seus documentos e a submeta de sua responsabilidade.



Documentações complementares que foram inseridas poderão ser baixadas, clicando em .

Podem ser detalhadas clicando em .

Um exemplo muito importante de documentação complementar é a ORDEM DE SERVIÇO,

sem esse documento não poderemos iniciar a execução da obra.

Clique



Empresa

Quantidade de dias sem medição

Identificação do Contrato
Objeto contratado

Objeto do instrumento

Valor do instrumento

Para as registrar as medições, clique

no ícone indicado.
Clique



No primeiro acesso não haverá medições exibidas, mas a 

medida que forem ocorrendo serão exibidas e listadas aqui.

Clique em “Criar Medição”, conforme indicado, para iniciar o processo de registro.

Clique



Primeiramente, informe a

data de início do objeto,

essa será considerada a

data de início da medição.

Informe também a data fim da 

medição e clique em “Salvar Medição”, 

conforme indicado.



Após registrar as datas de início e fim da

medições, a submeta do projeto básico

será exibida. Clique em editar, conforme

indicado para registrar as medições.

Clique



A submeta será detalhada, exibindo todos os eventos que

deveriam ser executados, bem como seus valores.



Ao clicar na linha de descrição dos eventos, essa será detalhada,

possibilitando uma melhor análise do que foi executado.

Clique



A medida que for analisando os eventos, o usuário com perfil “Operacional da Empresa”, vai registrando o 

que foi  realizado, clicando no botão indicado.

Clique

Realizado

Não Realizado

Lembrando que esse acompanhamento é realizado por eventos, assim, o usuário só pode 

registrar se executou ou não o evento. 



Após registrar a execução ou parte dela, o usuário pode “Salvar Rascunho”, opção que

permite apenas registrar as informações para posterior revisão ou complementação.



Ao salvar rascunho os registro podem ser revistos ou excluídos, 

clicando em “Excluir Rascunho”.

Clique

O botão "Assinar" só é exibido para o usuário da Empresa que

possui o perfil “Operacional da Empresa”, que foi cadastrado

como Responsável Técnico pela Execução da submeta e que

possui uma ART ativa (página 13).

Após revisão das informações registradas, o usuário deve

clicar em “Assinar”, conforme indicado. Essa Ação registra

que o responsável técnico pela execução da empresa

reconhece que as informações inseridas estão corretas.



Após assinar, clique em “Voltar”, conforme indicado.



O usuário poderá salvar essa medição clicando em “Salvar

Medição”. Essa opção apenas registra no sistema o que foi ou

não realizado.

Para enviar a medição para análise do fiscal do convenente, o usuário 

deverá clicar em “Enviar Medição”, conforme indicado.

Clique



Clique

Clique em “SIM” para confirmar a conclusão da
medição e o envio para fiscalização.



Medições enviadas, perceba que a única ação possível agora é a consulta dos dados.

Caso deseje cancelar o envio, clique em “Voltar”.Clique



Para novas medições repita os passos anteriores

Para cancelar o envio da medição, clique aqui

Clique Para saber quem enviou a medição, clique em “Histórico”, conforme indicado.



Usuário



DÚVIDAS

• Antes de enviar seu questionamento, verifique se sua dúvida não 
pode ser sanada com as orientações aqui disponibilizadas.

• Caso as informações não solucionem seu questionamento, a equipe 
de atendimento disponibiliza opções para o registro de suas 
manifestações.

• 0800-978-9008 - (segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h)

• https://portaldeservicos.economia.gov.br
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