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MEMORIAL DESCRITIVO

MANUTENCAO VIARIA (RECAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO
ASFALTICA - CBUQ) - TRAMANDAI ¢ NOVA TRAMANDAI.

- RECAPEAMENTO ASFALTICO = 50.229,00 M TRAMANDAI

- RECAPEAMENTO ASFALTICO = 41.947,00 M2 NOVA TRAMANDA |

AREA TOTAL DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA =
92.176,00 m?

1. OBSERVACOES INICIAIS

O presente Memorial Descritivo, na forma de especificagdes técnicas, é parte integrante do
presente Edital, tendo por objetivo definir os parimetros e condigdes técnicas em que se
desenvolvera a execugdo de servicos de manuten¢do vidria, sobre pedra irregular. em diversas vias
do Municipio de Tramandai. Além deste memorial. fazem parte da documentagio técnica a

planilha com os pregos orgados, planilha de encargo sociais e planilha de BDI da obra (25%).

O objeto trata-se de SERVIGO COMUM DE ENGENHARIA.
O Critérios de julgamento (Selegao):

- Experiéncia e capacidade técnica da empresa.

- Qualidade da proposta técnica e metodologia de trabalho.

- Prego competitivo e exequivel.

2. SINALIZACAO DO TRANSITO

E de responsabilidade da empresa contratada o desvio de transito nos trechos onde serdo
aplicados os capeamentos.

Poderdo ser utilizados, nas extremidades do trecho e vias de acesso as mesmas. cavaletes.
placas indicativas, sinalizadores, cones ou qualquer outro tipo de anteparo para o bloqueio e
desvio das vias desde que bem sinalizados principalmente a noite, caso necessério. Dependendo

da situacdo e do fluxo de veiculos, a contratada deve designar um auxiliar uniformizado ¢
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devidamente identificado, munido de bandeira, na cor vermelha a fim de orientar o transito para
os desvios e dirimir duvidas dos usuarios das vias.

A contratada é responsavel por quaisquer danos que possam ocorrer a terceiros na instalago.
durante os servigos até a plena liberagio do transito.

Como havera impedimento de transito, a sinaliza¢@o devera ser feita nas esquinas adjacentes

e os moradores dos locais atingidos avisados da obra, bem como o prazo para execugdo do trecho.

3. RESPONSABILIDADE TECNICA

A ART / RRT de execucdo devera ser fornecida paga pela contratada antes do inicio dos

trabalhos.

4. QUALIDADE DOS SERVICOS

Caso houver deformagdes nos trechos fruto de ma execugdo, seja pela aplicagdo de camada
com espessura inferior ou rebaixamento do concreto betuminoso. a empresa deverd refazer o

trecho. Portanto os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

5. LOCALIZACAO DOS SERVICOS

O servigo serd de recuperagdo de pavimentagdo sobre pavimentagio asfiltica em diversas
vias publicas de Tramandai, em uma area de 92.176,00 m? com um volume aproximado de

15.306.88ton toneladas.

As empresas interessadas deverdo obrigatoriamente visitar os trechos onde serfio implantados
os capeamentos assinando o “Termo de Vistoria', a qual sera realizada em conjunto, antes da data
designada para abertura das propostas. O Termo de Vistoria ¢ documento que deve fazer parte do
envelope 1 — Documentagéio. O agendamento para visita técnica devera ser feito junto ao Setor de
Engenharia com Eng. Flavio Mainieri ou Milton Pedrollo Bittencourt, e-mail

engenhariatramandai(@gmail.com, (ter¢a-feira a quinta-feira) das 13:30 as 18:00horas. A ndo

apresenta¢ido do Termo de Vistoria ensejard a inabilitagdo da empresa.

Obs.: O minimo a ser exigido para fornecimento de massa asfaltica pela empresa vencedora
do certame, relativo a contratos junto a Secretaria de Obras sera de 120 toneladas de massa

asfaltica.
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6. PRAZO E PAGAMENTO

A prestaga@o dos servigos sera estabelecida conforme a necessidade da secretaria municipal
de obras e servigos publicos no curso da vigéncia dos contratos.

Os prazos para execugao dos servigos serd de 12 (doze) meses. podendo ser prorrogado por
igual periodo.

Os servigos iniciardo a partir da emissdo da carta de inicio com defini¢fo das ruas conforme
determinacdo da secretaria de obras.

Observacao:

a) Os prazos propostos poderdo ser prorrogados mediante solicitagdo por escrito da empresa

contratada, desde que ocorrida interrupgdo motivada por causas independentes de sua

vontade ¢ devidamente aceitas pelo departamento de engenharia.

7. SERVICOS
7.1 ESCAVACAO MECANIZADA

Escavar os segmentos das vias (cortes), cuja implantagdo requer escavagio e transporte do
material constituinte do terreno natural ao longo do eixo e no interior dos limites dos offsets que
definem o corpo da Via; A operagdo de execugdo limita-se em escavar até atingir as cotas ¢ larguras

do projeto (greide) levando em consideragao as declividades dos taludes:

O material escavado sera destinado e transportado para os locais de aterros quando atender as
especificacdes técnicas estabelecidas, ou serdo destinados a locais previamente definidos e

designadospela equipe de fiscalizagdo.

Todo material extraido dos cortes serdo classificados por técnicos da equipe de fiscalizagio
obedecendo as seguintes defini¢des: 1" categoria, 2" categoria e 3" categoria. Pois para cada
grandeza eresisténcia do solo existem pregos diferenciados de acordo com o grau de dificuldade

no processo de escavagio.

7.2 BASE DE MACADAME

E a camada que se destina a receber e distribuir parte dos esforgos oriundos do trafego e para
proteger o subleito. Sera executada com seixo, numa espessura de 0,20m e compactada com Rolo
Vibratorio com energia de compactagdo maxima e sera liberado visualmente e/ou com teste de

carga.

Estes servicos serdo regulados pela Especificag¢do de Servigo (DNIT 139/2010).
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7.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE

O macadame serd transportado em caminhdes basculantes, que descarregardo as cargas na

pista, onde o espalhamento serd efetuado pela CONTRATADA.

PEDREIRAS

.....

MORRO ALTO X PONTO DE REFERENCIA
- arir i 3 AR

::::::

(Google Earth o

Distancia média = (43.20+50,80+41,70)/3 = 45.23 km

7.4 BASE DE BRITA GRADUADA

[ a camada de material pétreo, resultante da composi¢ao granulométrica de britas de
diametros diferentes e de pé de pedra ensaiada em laboratorio numa espessura de 0,10m. Para
aplicagfio na pista. devera ser misturada em usinas de solos, na umidade do projeto. Apos o
espalhamento na pista sera compactada com rolo liso vibratorio, até atingir o grau de compactagdo

a 100% do Proctor intermediario.

A tolerdncia do greide final da base serd de — 1.0 em a + 1.0 cm, ¢ a declividade transversal
serade 1,5 % a partir do eixo para os bordos. Estes servigos serdo regulados pela Especificagdo de

Servigo (DNIT 141/2010 — ES).
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7.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO

A brita graduada sera transportada em caminhdes basculantes, que descarregardo as cargas
na pista, onde o espalhamento serd efetuado pela CONTRATADA, considerando a DMT utilizada

para o transporte de macadame.

7.6 RECORTE DE CONCRETO ASFALTICO

A contratada fara o corte nas bordas do pavimento para a regularizagdo do remendo,
tornando as linhasretas para a aplica¢do da camada de revestimento asfaltico. Para a execugdo
da compressdo do material deverdio ser utilizados rolo compactador ou placa vibratoria. Os
revestimentos recém acabados deverdio ser mantidos sem transito, até seu completo

resfriamento.

7.7 LIMPEZA E VARREDURA

As superficies onde serdo aplicadas a pintura de ligagio deverdo estar totalmente limpas e
livres de impurezas, para a perfeita liga da emulsdo na base existente. Inclusive nos locais onde
houver pequenas irregularidades, e que sera aplicado concreto betuminoso. devera estar sem
nenhum tipo de material que interfira negativamente no processo.

Para a varredura da superficie a receber a pintura de liga¢do, usam-se de preferéncia,
vassouras mecénicas rotativas ou jato de ar comprimido ou lavagem com jato de dgua. Varredura

manual so sera admitida na impossibilidade do uso dos itens citados.

7.8 PINTURA DE LIGACAO

I a aplicagdo de um ligante, Emulsdo Asféltica RR-2C, e tem por finalidade a perfeita
ligagdio entre a base e o revestimento asfaltico. Antes de receber a pintura de ligagdo a base
imprimada devera ser varrida mecanicamente. A taxa de aplicacio deverd ser aplicada a uma taxa
de 0,5 litros/m2. Este servigos serdo regulados pela Especificagio de Servigo (DNIT 145/2010 —
ES).

7.9 REPERFILAMENTO ASFALTICO

A contratada devera apresentar projeto completo de engenharia do CBUQ a ser
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controlado pela fiscalizagdo de acordo com especificagdes de servicos do DAER. com a
informagdo das densidades solta, compactada e o teor de CAP no CBUQ.

Quanto for necessario a aplicagdo de CBUQ, esta serd antecedida pela pintura de ligagio
sobrea pavimentagdo irregular. Somente apos a emulsio devera ser aplicada a massa asfaltica. Este
caso € unico para aplicagdo de 2 camadas de emulsio, para cada camada de CBU Q.

Deve ser fornecida a relagdo das instalagdes de britagem e usina de asfalto a quente, todos
com licenga de operagdo da FEPAM em vigor ou através de comprovagdo de pedido de renovagio
da licenca de operagdo, desde que, protocolado 120 dias antes do vencimento. conforme

resolug@doCONAMA 237/ 1997, art. 18, pardgrafo 4°, cujas copias devem figurar em anexo.

7.9.1 MATERIAIS

Serdo aplicados asfaltos emulsionados tipo RR-1C, diluidos em agua na propor¢ao de 1:1.

A taxa de aplicagdo deve situar-se entre 0.5 ¢ 0,7 litros / m2 de emulsio apds sua dilui¢ao
em dagua.

7.9.2 EQUIPAMENTOS

Todo equipamento, antes do inicio da execu¢iio da obra, deverd ser examinado pela
fiscalizacdo e estar em perfeitas condi¢des de funcionamento.

A distribui¢do do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressdoe sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material betuminoso em
quantidade uniforme.

As barras de distribui¢do devem ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacometro, calibradores e termémetros. em locais
de facil observagdo, e ainda de um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies ¢
corregoes localizadas.

O deposito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo
que permite o aquecimento adequado uniforme do contetido do recipiente. O deposito deve ter
uma capacidade tal que possa armazenar quantidade de material betuminoso a ser aplicado em,
pelo menos, um dia de trabalho.

Apos a perfeita conformagéo geométrica da camada que ird receber a pintura de ligagio,

proceder-se-d a varredura de sua superficie. de modo a eliminar o material solto existente.
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Aplica-se a seguir o material betuminoso, na quantidade certa ¢ da maneira mais uniforme.
O material betuminoso nio deve ser distribuido quando em dias de chuva, até 3 dias apos a
mesma, ou quando esta estiver eminente.

A fim de evitar a superposi¢do ou excesso de material nos pontos inicial e final das
aplica¢des. devem-se colocar faixas de papel, transversalmente na pista de modo que o material
betuminoso comece ¢ cesse de saia da barra de distribui¢do sobre essas faixas. as quais, a seguir,
sdo retiradas. Qualquer falha na aplica¢do do material betuminoso deve ser logo corrigida com o
emprego do espargidor manual (“caneta”) ou, em alguns casos, até mesmo com o refazimento da

pintura asfaltica.

8. CONTROLE DE QUALIDADE:

O controle constara dos seguintes ensaios para o carregamento que chegar a obra:
e ensaio de viscosidade Saybolt-Furol:
e ensaio de peneiramento (peneira n® 20);
e determinag¢do do residuo por destilagdo ou por evaporag¢io.
Sera feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicagao do material
betuminoso. Nao sendo possivel a realiza¢dio do controle por esse método. admite — se que seja

feito por um dos modos seguintes:

Coloca na pista uma bandeja de peso e drea conhecidos. Por uma simples pesada, apos a
passagem do carro distribuidor tem-se a quantidade do material betuminoso usado;

Utilizando uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar diretamente pela
diferenca da altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da

operag¢do, a quantidade de material consumido.

9. CONTROLE DE UNIFORMIDADE DE APLICACAO

A uniformidade depende do equipamento empregado na distribui¢do. Ao ser iniciado o
servigo, deve ser realizada uma descarga de 15 a 30 segundos, para que possa controlar a
uniformidade de distribui¢do. Esta descarga pode ser feita fora da pista, ou na propria pista, quando
o carro distribuidor estiver dotado de uma calha abaixo da barra distribuidora, para recolher o

ligante betuminoso.
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10. CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ) - CAPA
ASFALTICA ESPESSURA 4,0cm

10.1 GENERALIDADES

O concreto betuminoso usinado a quente serd aplicado sobre a base ja imprimada. com o uso
de vibro acabadora. O concreto betuminoso ¢ o revestimento flexivel, resultante da mistura a
quente, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e ligante betuminoso, que

sera fornecido na Usina de Concreto Asfaltico.

Sobre a superficie de pedra irregular, a mistura sera espalhada de modo a apresentar, quando

comprimida a quente, a espessura indicada.

Na usina tanto agregados como ligante sdo previamente aquecidos, para depois serem

misturados.
COMPOSICAO DA MISTURA

As espessuras das camadas do revestimento devem satisfazer cada uma a condig¢éo de terem,

no minimo, 1.5 vezes o diametro maximo do agregado da faixa escolhida.

A empreiteira devera apresentar o projeto da mistura betuminosa e a respectiva formula de
usina composta em propor¢des tais que satisfaga os requisitos das Faixas Granulométricas

seguintes:

FAIXAS GRANULOMETRICAS

MALHAS DE [MISTURA DE AGREGADOS
PENEIRAS INCLUINDO FILLER
POLEGADAS PORCENTAGEM PASSANDO
EM PESO
FAIXA | - BINDER FAIXA
Il - ROLAMENTO
FAIXA Il - ROLAMENTO
1" 100
3/4" 80-95 100
172" 65 - 80 90-100 100
3/8" 87 - 72 80- 92 92 - 100
N° 4 40 - 55 62- 77 74 - 90
N.°8 = = 60 - 80
N°® 10 27 - 40 42 - 57
N°. 40 15-25 22 37 30 - 50
N°® 80 = - 16 - 32
N° 100 8-17 10- 20
N° 200 4-8 5 8 6-12

O teor de asfalto devera se situar entre 4,5% e 7.0%.

As porcentagens de betume se referem a mistura retida entre duas peneiras consecutivas ndo

devera ser inferior a 4% do total. A Faixa Il podera ser empregada apenas nos servigos de
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conservagdo, em recapeamentos de pavimentos antigos, e no revestimentode pavimentos novos,
como camada de rolamento, de vias publicas com trafegocaracterizadamente leve ( N = 10.-5 ),

devendo ser indicado o seu emprego no projeto do pavimento correspondente.

A curva granulométrica, indicada no projeto, podera apresentar as seguintes tolerincias

maximas:
PENEIRAS % PASSANDO EM PESO
Polegadas mm
3/8" - | 9.5 -38.0 + 7
n°40-n"4 0,42 -4.8 + 5
n° 100 0,15 +3
n® 200 0.074 + 2

Devera ser adotado o Método Marshall para a verificagdo das condi¢cdes de vazios,
estabilidade e fluéncia da mistura betuminosa, segundo os valores seguintes:

Os valores limites para a Estabilidade, Fluéncia e relag@o E/F. deverdo ser:

CAMADAS :STABILIDADE (Kg) FLUENCTA (mm) [RELACAO E/F (kg 7cm ) [VAZIOS %
maxima: 900 maxima: 4 maxima: 2 250 maxima: %
BINDER
minima; /00 minima; 2 minima: 3 500 minima: %
maxima: 900 maxima: 4 maxima: 2 250 maxima: %
ROLAMENTO
minima: 700 minima: 2 minima: 3 500 minima:3%

10.2 EQUIPAMENTO/PESSOAL

O equipamento recomendavel para a execugo € o seguinte:
e caminhdes basculantes (cagamba);

e retroescavadeira:

e  caminhio pipa;

e rolo liso;

e  caminhao espargidor;

e usina de asfalto:

e | capataz;

e 4 rastilhos — asfaltadores;

e 3 auxiliares;

° motoniveladora - Vibroacabadora;

e rolo compactador Tandem com cargade 8ta 12 t;
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e rolo compactador de pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 libras

porpolegada quadrada;

e  Placa vibratoria e demais equipamentos necessarios a boa execugao dos

Servigos.

10.3 EXECUCAO

O revestimento sera executado em uma camada tnica de 4 (quatro) centimetros de espessura
compactada.

A temperatura de aplicagdo do cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo
deligante, em fungdo da relagéo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente ¢ aquela na
qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada na faixa de 75 a 150 segundos SayboltFurol,
indicando-se preferencialmente a viscosidade de 85 a 95 segundos SaybolFurol, entretanto nao
devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 107 graus e nem superiores a 177 graus.

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao lugar da aplicagdo,
em veiculos basculantes apropriados acima citados. Quando necessario, para que a mistura seja
colocada na pista a temperatura especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona ou
outro material aceitdvel, com tamanho e superficie para proteger a mistura. A mistura de concreto
betuminoso deve ser distribuida somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima dos
10 graus centigrados e com tempo ndo chuvoso.

O concreto betuminoso devera ser fornecido pela usina em temperatura minima de 150°C e
ndo podera ser aplicado na pista em temperatura inferior a 110°C. Tendo sito decorridos mais de
7 (sete) dias da execugdo da imprimagdo, tendo havido transito sob a superficie imprimada ou
tendo sido a imprimagio recoberta com areia, devera ser feita uma pintura de ligagdo.

O espalhamento do concreto betuminoso deve ser feito com a moto niveladora equipada com
pneus lisos por ser regularizagdo sobre pedra irregular. Caso ocorram pequenas irregularidades na
superficie da camada, estas deverdo ser sanadas. Imediatamente apos a distribui¢do do concreto
betuminoso. tem inicio a rolagem. Como forma geral, a temperatura de rolagem deve ser a mais
elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente,

para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus de pressdo variavel, inicia-se a rolagem que deve ser
feita com baixa pressdo, a qual serd aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e.
consequentemente, suportando pressoes mais elevadas. A compressio sera iniciada pelos bordos.

Jongitudinalmente, continuando em direcdo ao eixo da pista. As pressoes dos pneus devem ser
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elevadas até atingir o grau de compactagao especificado.

Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, de pelo menos. a metade da largura
rolada. Em qualquer caso, a operagdo de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a
compactacdo especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudangas de dire¢do e inversdes bruscas de
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado. As rodas do rolo
deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a. aderéncia da mistura. Os
revestimentosrecéns acabados deverdo ser mantidos sem transito, até seu completo resfriamento.

Observamos que a planilha orgamentaria contempla servigos de recuperagéio asfélticanas
embocaduras das ruas transversais ao trecho principal (locais onde a fiscalizagéio julgar necessario

a execugdo de tais servigos).

10.4 CONTROLE DE TEMPERATURA
Serfio efetuadas. no minimo, quatro medidas de temperaturas, por dia em cada um dos itens
abaixo discriminados:

o da mistura betuminosa, na saida do misturador da usina (150°C, minima).
e da mistura, no momento do espalhamento e no inicio da rolagem. na pista. Em cada
caminhdo.antes da descarga, sera feita, pelo menos uma leitura da temperatura. As
temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anterior— mente (110°C).

O controle de temperatura ¢ de exclusividade da contratada, que devera fornecer os laudos

de laboratério a contratante.

10.5 CONTROLE DE ESPESSURA

Serd medida a espessura por ocasifo da extragdo dos corpos de prova. Na pista admite-se a
variacdo de 10%, da espessura para pontos isolados. e até 5% de redugdo da espessuraminima de
0.05m.

A camada de asfalto pronto ndo devera ser inferior a Scm.

10.6 TRANSPORTE DE CBUQ
Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfiltico, deverao ter cagambas

metalicas robustas, limpas e lisas. ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, dleoparafinico, ou
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solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE — USINA DE ASFALTO

USINA COMPASUL X PONTO DE REFERENCIA : F S UsiNA PAVICON X PONTO DE REFERENGIA
ofs L SARE

8} can €

]

Distancia média = (40,40+50,80)/2 = 45,60 km

10.7 CARGAS E MANOBRAS

Esta especificag@o tem por objetivo fixar as condigdes gerais e 0 método de execugio para
0s servigos de carga, manobras e descarga mecanizada da mistura betuminosa para execucio da

camada de revestimento do pavimento.

As operagdes serdo executadas mediante a utilizagio de equipamentos adequados,
complementados com o emprego de ferramentas manuais. Os servigos serdo medidos ¢ pagos em

toneladas dos locais movimentados e aceitos.

10.8 FRESAGEM

Quando necessario a empresa executara dos servigos de fresagem e/ou cortes no asfalto.
cuja sua relevancia consiste na retirada do pavimento asfiltico deteriorado para execugdo do

concerto, essa experiéncia devera ser em quantidades compativeis ao edital.

10.9 MEIO FIO

Assentamento dos meios fios em pegas pré-fabricadas com se¢do transversal e retangular,
com chanfro na face voltada para o pavimento. Com dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento
X base inferior x base superior x altura). O rejuntamento dos meios fios deverd ser feito com

argamassa de cimento e areia grossa com dosagem, em volume de 1:3.
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Posi¢ao final sobre o pavimento: altura entre a base superior do meio fio e o pavimento

acabado deve ficar em torno de 15 cm. Desta forma, servindo de guia para as dguas pluviais.

10.8 SAIBRO

As recomposi¢des de calgamento deverdo atender as mesmas prescri¢oes do Boletim
Técnico, reconstituindo-se as caracteristicas originais da pista, sendo aceito, a critério da

Fiscalizagio, o uso de saibro nas recomposicoes.

11. FISCALIZACAO

Cabe aos técnicos da PMT a fiscaliza¢do do andamento e qualidade dos servigos. tendo plena
e total autonomia em vetar trechos executados fora das especificagdes. Quaisquer dividas deverdo
ser decididas em conjunto Contratada/ PMT antes da execugdo. Caso a mesma seja feita sem

autorizacgio da PMT, sera de inteira responsabilidade da Contratada.

12. CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Devera seguir as especificagdes abaixo conforme trechos a serem determinados pela
secretaria de obras. O concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ sera medido através de
tonelada aplicada. A remogdo de solo borrachudo ou aplicagdo de base de brita graduada serdo
medidos através de volume. Desta forma deverda ser emitida a proposta. Neste valor estardo

embutidos todos os servigos.

13. DOCUMENTACAO AMBIENTAL

A empresa contratada deverd seguir as diretrizes da lei municipal n° (3199/2011).que institui
o Plano Integrado de Residuos da Constru¢ao Civil (RSCC) do municipio de Tramandai, em obras

(novas construgoes ou reformas).

Esta estimada a demoligdo/remogao de aproximadamente 5 m* de entulho no local. por esta
quantidade, sendo necessario a apresentagao de plano de gerenciamento de residuos da construgdo

civil em seu formato SIMPLIFICADO, conforme art. 21 da lei municipal n® 3199/2011.

A retirada de entulhos da obra devera ser executada pela contratada, por empresa registrada

e com licenca nos orgdos ambientais, bem como o destino dos residuos devera ser para local



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI
SECRETARIA DE OBRAS - Departamento de Engenharia

licenciado pelos 6rgédos ambientais.

Antes de ser iniciada a obra a contratada devera apresentar a fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal a ART de execugdo, e declaragdo ambiental referente ao plano SIMPLIFICADO de

gerenciamento de PRSCC aprovado e o diario de obra.
Observagio: LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Na entrega dos trechos & municipalidade, os mesmos deverdo estar limpos e isentos de
qualquer tipo de entulhos, restos de obras, sistema de bloqueio/desvio de trafego ou equipamentos,

etc.

Antes da liberagdo para trnsito, a fiscalizagdo da PMT devera ser acionada pela contratada

com pelo menos 1 (um) dia de antecedéncia a fim de verificar as condigdes de entrega dos trechos.

14. HABILITACAO
14.1 Capacitacdo técnico-profissional e operacional:

Apresentagdo de atestado ou certiddo de capacidade técnica (devidamente registrado no
CREA e/ou CAU) expedido por ¢érgdos publicos Federais, Estaduais ou Municipais, ou por
empresas publicas ou privadas, comprovando a execucdo plena e adequada: Escavagdo
mecanizada, execuc¢do e compactacdo de base de macadame seco, execucdo e compacta¢do de
base de brita graduada, pintura de ligagdo, capa asfaltica espessura 4,0cm CBUQ, assentamento

de meio-fio e Reperfilamento em CBUQ.

Comprovagdo da licitante possuir na data prevista para entrega dos envelopes, atestado de
capacidade técnica, devidamente certificado pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), contendo as seguintes
informacdes:

— Prova de registro, através de Certiddo, da empresa junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou prova de registro, através de Certiddo, da empresa junto
ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

— Prova de registro, através de Certiddo, do responsavel técnico junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou prova de registro, através de Certiddo, do responsavel
técnico junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

— Apresentacdo de atestado ou certiddo de capacidade técnica (devidamente registrado no

CREA e/ou CAU) expedido por érgéos publicos Federais, Estaduais ou Municipais, ou por
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empresas publicas ou privadas, comprovando a execugdo plena e adequada, de atividade
semelhante, pertinente e compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto licitado.

A documentagdo acima devera conter: nome do contratado e do contratante, identifica¢do
do tipo ou natureza da obra, localizagdo da obra, periodo de execugdo e descri¢do dos servigos
executados e suas quantidades, que comprove em no méaximo um atestado, limitado
exclusivamente a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto da licitagdo a execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, a qualquer
tempo pelo menos um servigo de RECUPERACAO/RESTAURAGAO/MANUTENGAO DE

PAVIMENTOS. Nio serd admitido o somatorio de quantidades oriundas de mais de um atestado

para atendimento dos itens de servigo.

14.2 Parcela de maior relevancia para avaliacio da capacidade técnica:

a) Escavagdo mecanizada: 12.540,00m3;
b) Execugdo e compactagdo de base de macadame seco: 1.897,00m?;
¢) Execugo e compactacdo de base de brita graduada: 1.259,00m?;
d) Pintura de Ligacdo: 92.176,00m?;
¢) Reperfilamento em CBUQ: 2.943,00t

f) Capa asféltica espessura 4,0cm CBUQ (sobre asfalto): 46.088,00m?;
g) Assentamento de meio-fio: 3.583,00m.
Nio sera admitido o somatério de quantidades oriundas de mais de um atestado para

atendimento dos itens de servicos acima citados.

14.3 Relagdo das instalagdes de britagem, usina de asfalto quente, saibro e fontes moveis
de poluigdo todos com Licenga de Operag¢@o da FEPAM ou 6rgéo competente, em vigor, ou atraves
de comprovagio de pedido de renovagdo da licenga de operagéo, desde que, protocolado 120
(cento e vinte) dias antes do vencimento, conforme resolugdo CONAMA 237/1997, art. 18,
paragrafo 4°, cujas copias devem figurar em anexo.

a) No caso em que qualquer das instalagdes de britagem, pedreira e a usina de asfalto néo
forem de propriedade do licitante, devera apresentar declaragdo de disponibilidade do proprietario

para atendimento do objeto licitado, com firma reconhecida em cartério.

14.4 Registro de Licenciamento da jazida de origem, junto ao Departamento Nacional de
Produgdo Mineral, do Ministério de Minas e Energia, na conformidade do disposto na Lei Federal

n® 6567/18 e na Portaria n® 392/2004 do DNPM, em vigor.
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14.5 Certificado de inspegdo do INMETRO (caminhéo tanque) além do certificado anual
regular com o DETRAN, acompanhado do Plano de Ac¢do Emergencial e sua respectiva ART

(Anotagdo de Responsabilidade Técnica).

15. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

15.1 A contratagdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na
sua forma eletrénica, com critério de julgamento por menor prego global, nos termos dos artigos
6°, inciso XXXVIII, 17, § 2° e 34, todos da Lei n® 14.133/2021.

15.2 O regime de execugdo da obra sera o de empreitada por preco global.

15.3 A contrata¢dio tem natureza de servigo comum de engenharia, nos termos do Art.
6°, inciso XXI, alinea “a” da Lei Federal n® 14.133/2021.

15.4 Para prestagdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar
que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os
seguintes documentos a titulo de “qualificagdo técnica”, nos termos do art. 62. inciso II da Lei
Federal n° 14.133/2021.

15.4.1 Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro no Conselho de
Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

15.4.2 Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA) de
todos os profissionais técnicos que participardo na condugdo dos servigos contratados. devendo

constar no minimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.

15.4.3 Capacidade profissional (pessoa fisica): certiddo de acervo técnico (CAT) do
responsavel técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU). que comprove execugdo

de obra ou servico de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado. devendo conter no minimo:

Descri¢iio do Servigo Quantidade Minima
Execucgdo de pavimentagdo asfaltica 46.088.00 m*

15.4.4 Vinculo Empregaticio: Apresentar comprovagdo de vinculo empregaticio de cada
profissional técnico que participard da condugao dos servigos contratados.
a) A comprovagio do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) sera feita mediante copia

da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de
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prestagdo de servigos dentro da legislag¢@o civil comum, que demonstrem a identifica¢do do(s)
profissional(ais);

b) Os profissionais indicados deverdo participar da execugdo dos servigos até a conclusio
final do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, em condi¢des idénticas de disponibilidade e dedicagio aos trabalhos. desde que aprovada
pela Fiscalizagao a comprovagéo de qualificac@o técnica exigida neste item;

¢) Néo sera permitido apresentar comprovagio de vinculo de um mesmo profissional em
mais de uma licitante, sob pena de inabilitagdo de ambas.

15.5 Obrigacdes da contratada:

15.5.1 Assumir toda a responsabilidade pela boa execugio e eficiéncia dos servigos que
efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma realiza¢@o
destes servigos, causados tanto a0 CONTRATANTE como a fterceiros, desde que a
responsabilidade lhe seja imputavel;

15.5.2 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;

15.5.3 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento em
razdo da execugdo do objeto deste contrato:

15.5.4 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos. sem interrupgao.
seja por motivo de férias, descanso semanal, licengas, greves, faltas ao servigo e demissdes, sob
pena de aplicagdo das sangdes cabiveis;

15.5.5 Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos
servigos e, por este motivo. for rejeitado pela fiscalizagdo do CONTRATANTE:

15.5.6 Executar os servicos de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos;

15.5.7 Respeitar os prazos previstos neste projeto basico;

15.5.8 Manter atualizado o enderec¢o do correio eletrénico;

15.5.9 Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessarios a realiza¢do dos servigos:

15.5.10 Manter cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART’s. alvaras e qualquer
licenga e/ou autorizagio, presente no canteiro de obras e que seja de facil acesso para a fiscaliza¢do
de obras e contratos;

15.5.11 Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, mao
de obra, equipamentos, bem como as obrigagdes fiscais, sociais e trabalhistas, at¢ o recebimento
definitivo do objeto:

15.5.12 Responder pelo custo dos servigos, ora contratados, contemplando salarios de
pessoal, encargos trabalhistas, previdenciarios. fiscais e comerciais:
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15.5.13 Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil. trabalhista e previdencidria
decorrente de acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer 6nus:

15.5.14 Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econémica e social) durante todo o
periodo de execu¢do do objeto;

15.5.15 Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotacdes ou Registros de
Responsabilidade Técnica (ART’s/ RRT’s) referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, sob pena de reteng@o de medicao;

15.5.16 Cumprir o previsto nos Codigos, Leis, Decretos, Portarias ¢ Normas Federais,
Estaduais e Municipais, inclusive Normas de Concessionarias de Servigos Publicos:

15.5.17 Executar, de maneira precipua, os servigos apresentados no Projeto ¢ Memorial
Descritivo, de forma que a obra seja concluida de acordo com as especificagoes;

15.5.18 Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito pela
CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto ¢ assinar, em nome da
empresa CONTRATADA., instrugdes técnicas e planilhas de medigdo:

15.5.19 Manter as areas circundantes a obra totalmente limpas e seguras ¢ observar todas as
condi¢des de seguranga. higiene, medicina e meio ambiente do trabalho. de acordo com as Normas
Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). incluindo o uso de
uniforme;

15.5.20 Retificar todo e qualquer trabalho que ndo obedega aos elementos especificados no
projeto e demais disposi¢des contratuais, bem como reparos e corre¢des, com desembolso pela
CONTRATADA;

15.5.21 Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no local.
horario e nos dias de prestagdo dos servigos, o qual serda responsavel pela supervisio e
acompanhamento, bem como sanar duvidas e tratar de quaisquer assuntos relacionados a execugéo
do objeto:

15.5.22 Respeitar e cumprir todas as recomendagdes estabelecidas nas Licengas Ambientais
emitidas pelos 6rgdos competentes;

15.5.23 As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas a seguranca e medicina do trabalho,
sdo de observéancia obrigatoria por parte da empresa vencedora, bem como as demais leis € normas
vigentes, em especial a NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo
e seus desdobramentos:

15.5.24 A Prefeitura Municipal de Tramandai podera a critério de seu corpo técnico,
determinar a paralisagio da obra e/ou servigo, suspender pagamentos quando julgar que as
condi¢des minimas de seguranga, saude e higiene do trabalho ndo estejam sendo observadas pela
empresa vencedora, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis. A empresa vencedora se

responsabilizara, ainda, por atrasos ou prejuizos decorrentes da suspensdo dos trabalhos quando
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ndo acatar a legislac@o basica vigente na época, no que se referir a Engenharia de Seguranga e
Medicina do Trabalho;

15.5.25 A Contratada devera fornecer os atestados de qualidade dos materiais e
servicos aplicados na execucio das obras em questio, atendendo ao recomendado nas
Normas Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e as exigéncias de contrato, inclusive
executando ensaios referentes as obras e servigos, a fim de comprovar ou confirmar tal
qualidade, a critério da Fiscalizacio;

15.5.26 A Contratada devera efetuar permanentemente as obras e servigos de controle
tecnologico dos materiais, componentes, processos e equipamentos, bem como da qualidade das
obras e servigos executados, através de empresa especializada, a ser aprovada pela Fiscalizagio:

15.5.27 As obras ou servigos executados com vicios ou defeitos, em virtude de agdo ou
omissdo involuntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior, serdo refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da Contratada, sem
dnus para a Prefeitura Municipal de Tramandai, sem implicar alteragdes do prazo contratual:

15.5.28 Os relatorios de controle tecnologico deverdo ser apresentados até a entrega da
medicdo seguinte, sob a pena sofrer as sangdes previstas no contrato;

15.5.29 Cabera a Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados a
Contratante e a terceiros, durante a execugdo das obras e servigos, sempre que forem decorrentes
de negligéncia, impericia ou omissdo de sua parte:

15.5.31 Os ensaios e testes, previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacdes
técnicas/memorial  descritivo, deverdo ser realizados por empresas especializadas e
credenciadas/autorizadas pelo INMETRO., as quais deverfio, previamente, ser aprovadas pela
Fiscaliza¢do da Prefeitura Municipal de Tramandai. Os ensaios e testes e/ou sua repeti¢io ficardo
a cargo exclusivo da Contratada, estando os custos incluidos nos pregos propostos para as
respectivas obras e servigos, sendo que a ndo realizagdo dos mesmos. quando necessarios ou
solicitados pela Fiscalizagdo, propiciara, além da aplicagdo das multas, a suspensdo da medi¢ao
das obras e servigos correspondentes até a sua regularizagio.

15.5.34 Para a apreciagiio e aprovagdo da empresa indicada para a realiza¢io dos ensaios ¢
testes, a Contratada devera apresentar, no minimo. os seguintes documentos:

Credenciamento/autoriza¢do do INMETRO, em vigor; Comprovagdo, por meio de Atestados
Técnicos, da realizagido dos ensaios e testes compativeis com todos as obras e servigos objeto do
contrato.

15.6 Obrigag¢oes da contratante:

15.6.1 Promover condi¢des para a execugdo contratual objeto deste contrato;
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15.6.2 Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para execucio
dos servigos;

15.6.3 Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos. se ocorrerem, no orgdo oficial de
divulgagdo dos atos processuais e administrativos do Municipio de Tramandai. veiculado no site
oficial;

15.6.4 Controlar e acompanhar toda a execugdo deste contrato:

15.6.5 Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato:

15.6.6 Disponibilizar 8 CONTRATADA todos os dados. projetos, especificagdes técnicas,
licengas e instrugdes complementares, indispenséveis para a execugdo do objeto;

15.6.7 Fiscalizar a execugdo dos servigos. por representante habilitado da C ONTRATANTE,
a fim de determinar a regularizagio de servicos previamente executados em desacordo com o
Memorial Descritivo aprovado, bem como submeter a autoridade competente, agdes que
ultrapassarem a sua competéncia;

15.6.8 Emitir Ordens de Servigo com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias consecutivos a
data de inicio;

15.6.9 Analisar, através da Equipe de Fiscalizagdo designada, os Boletins de Medig¢io
emitidos pela CONTRATADA., baseados nas avaliacdes dos servigos executados, demonstrando
quantidades de servi¢os executados no periodo, para posterior desembolso por parte da
CONTRATANTE, contendo assinatura do responsavel técnico da CONTRATADA e fiscal da
obra designado pela CONTRATANTE;:

15.6.10 Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execugiio ¢ marcos
contratuais definidos, podendo ser readequado. conforme a necessidade do Municipio. no

decorrer do contrato.

Tramandai, 06 de dezembro de 2024.
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